LĪGUMA PROJEKTS  Nr. 2.1-6/_________
Administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņa, Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā 

Kokneses novada Kokneses pagastā                                                             2020.gada ________ 

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja Daiņa Vingra personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk Pasūtītājs) un __________, reģistrācijas Nr. ______________, valdes locekļa ______________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz, Kokneses novada domes rīkotās cenu aptaujas rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Apakšuzņēmējs – persona, kuras veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības.
1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.5. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
1.6. Tāme – Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

2. Līguma priekšmets
2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņu, Vecbebros,  objekta adrese: “Pagastmāja”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši būvdarbu apjomiem un šā Līguma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam, Laika grafikam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
2.2.  Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
3.  Būvdarbu veikšana
2. 
3. 
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk 2020.gada 1.jūnijā, pilnībā tos veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz 2020.gada 31.augustam.
3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.
3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.
3.4.     Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Būvdarbu veikšanas laikā.
3.5. Izpildītājs Būvobjektā izvieto pagaidu ceļa zīmes, horizontālos apzīmējumus un signālugunis, kā arī nodrošina, ka to izvietojums atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu. 
3.7. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot LR tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
3.8. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā. 
3.9. Pirms Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
3.10. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.
3.11. Ja Būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā tiek konstatēta Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana. 
3.12. Pēc Būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs pieņem ekspluatācijā Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 
3.13. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.
3.14. Akts par Būvdarbu pieņemšanu, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4.  Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa ir _______ EUR (_________ euro un ___ centi) bez PVN.
4.2. Līguma cena atbilst Tāmēm un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
4.3. Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā cena tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
4.4. Avansa maksājums nav paredzēts.
4.5. Pasūtītājs veic maksājumu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
4.6. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
4.7. PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

5. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
5.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz 10 % apmērā no līgumā noteiktās summas un apliecinātu apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju.

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
6.1. Izpildītājs:
6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
6.2. Pasūtītājs:
6.2.1. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
6.2.2. nozīmē Būvuzraugu;
6.2.3. sniedz Pasūtītājam pieejamo un Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
6.2.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
6.3. Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
6.5. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

7.  Līgumsods
7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, tam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no Līguma kopējās summas.
7.5. Ja izpildītājs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu.

8. Garantija
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.
8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.
8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.
8.5. Ja Izpildītājs aktā konstatētos trūkumus norādītajā termiņā nenovērš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt trūkumu novēršanai citu darbu veicēju, bet Izpildītājam jāapmaksā Pasūtītāja iesniegtais rēķins par minēto darbu apmaksu.

9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
9.3. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. 

10.  Līguma izbeigšana un grozīšana 
10.1 Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja tas:
10.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
10.2.3. neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
10.2.4. ir atzīts par maksātnespējīgu.
10.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā  Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
10.6. Pēc Pušu vienošanās Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, ciktāl tas nav pretrunā ar LR likumdošanu.
10.7. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, tad pēc Pušu vienošanās attiecīgi var grozīt līguma summu.
10.8. Būvdarbu apjomos-tāmēs ir pieļaujami grozījumi sekojošos gadījumos:
10.8.1. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti (izslēgti), ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Tādā gadījumā norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.
10.8.2. Pasūtītājs būvdarbu gaitā būvdarbu apjomos var iekļaut pozīcijas par papildu darbiem, kurus iepriekš nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt, vai tos paredzēt. Tādā gadījumā par pamatu tiek ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.
10.9. Secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15  procentus no līgumcenas.
10.10. Puses, savstarpēji vienojoties,  var izdarīt Šī Līguma nosacījumu nebūtiskus grozījumus arī citos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā.
10.11. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Citi noteikumi
12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.2. Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
12.4.1. Būvdarbu tāme uz 1 (vienas) lapas.
12.5. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.


13. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:                                         
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113
Reģ. Nr. LV90000043494
Banka AS “SEB banka”
Konta Nr.: LV22UNLA0035900130701
dome@koknese.lv, tālr. 65133640

	Izpildītājs:




_________________ D.Vingris                            ___________________
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