LĪGUMS Nr. ------------
“Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”, identifikācijas KND/TI/2020/3
Projekts Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Kokneses novada Kokneses pagastā                                                             2020.gada _________
KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022, juridiskā adrese Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, kuras vārdā saskaņā ar katoļu baznīcas “RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA” izziņu Nr.1-4/36 no 2016.gada 14.novembra rīkojas priesteris Pēteris Alusiks (turpmāk Pasūtītājs) un 
--------------, reģistrācijas Nr. -----------------------, valdes locekļa ---------------- personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz, Kokneses Romas katoļu draudzes rīkoto cenu aptauju “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”, identifikācijas KND/TI/2020/3, (turpmāk – Cenu aptauja) rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līgumā lietotie termini

1.1. Apakšuzņēmējs – persona, kuras veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības.
1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.4. Tāme – Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt  Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 (turpmāk - Būvobjekts) atbilstoši Darbu daudzumiem un šā Līguma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

2.2.  Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
3.  Būvdarbu veikšana

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, pilnībā tos veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz 2020.gada 30.augustam.
2.2. Izpildītājs Būvdarbus veic netraucējot tuvumā esošo uzņēmumu darbību.

2.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

2.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu. 
2.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai, pirms darbu uzsākšanas izstrādājot un saskaņojot ar Pasūtītāju noliktavu, stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.
2.6. Izpildītājs būvobjektā uzstāda būvtāfeli, iepriekš saskaņojot tās vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.
2.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar būvdarbu apjomiem. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no darbu apjomiem tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus darba apjomos.

2.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto darbu apjomiem un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

2.9. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. 

2.10. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību cenu aptaujā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

2.11. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību cenu aptaujā noteiktajām prasībām, nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: piedāvātais personāls neatbilst tām cenu aptaujā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu.
2.12. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām cenu aptaujā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

2.13. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

2.14. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

2.15. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, tajā skaitā Būvdarbu veikšanas vietas pieņemšanas- nodošanas akta, akta un /vai apliecinājuma par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un citu dokumentu sagatavošanu.
2.16. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

2.17. Izpildītājs reizi mēnesī līdz piektajam datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

2.18. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
2.19. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā. 

2.20. Pirms Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

2.21. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.

2.22. Ja Būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā tiek konstatēta Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana. 

2.23. Pēc Būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs pieņem ekspluatācijā Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

2.24. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

2.25. Akts par Būvdarbu pieņemšanu, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

4.  Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa ir -------------- EUR (-------------- euro un ---- centi) bez PVN.

4.2. Līguma cena atbilst Tāmēm un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

4.3. Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā cena tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

4.4. Avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas ar PVN, kas sastāda ________ EUR (vārdiem euro ___ centi), tajā skaitā PVN (21%), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas. 

4.5. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem (Forma Nr.2).

4.6. Gala  maksājumu  Pasūtītājs Izpildītājam veic 20  (divdesmit)  dienu  laikā  pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un galvojuma, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.7. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
4.8. PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

5. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un garantijas termiņa izpildes garantija
5.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz 10 % apmērā no līgumā noteiktās summas un apliecinātu apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju.
6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. Izpildītājs:

6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

6.2. Pasūtītājs:

6.2.1. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
6.2.2. sniedz Pasūtītājam pieejamo un Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
6.2.3. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
6.3. Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

6.5. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
7.  Līgumsods

7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, tam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no Līguma kopējās summas.

7.5. Ja izpildītājs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu.
8. Garantija

8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.
8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.

8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.
8.5. Ja Izpildītājs aktā konstatētos trūkumus norādītajā termiņā nenovērš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt trūkumu novēršanai citu darbu veicēju, bet Izpildītājam jāapmaksā Pasūtītāja iesniegtais rēķins par minēto darbu apmaksu.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
9.3. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. 

10.  Līguma izbeigšana un grozīšana 
10.1 Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja tas:
10.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
10.2.3. neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
10.2.4. ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā  Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
10.6. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, tad pēc Pušu vienošanās attiecīgi var grozīt līguma summu.

10.7. Būvdarbu apjomos-tāmēs ir pieļaujami grozījumi sekojošos gadījumos:

10.7.1. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti (izslēgti), ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Tādā gadījumā norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.7.2. Pasūtītājs būvdarbu gaitā būvdarbu apjomos var iekļaut pozīcijas par papildu darbiem, kurus iepriekš nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt, vai tos paredzēt. Tādā gadījumā par pamatu tiek ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.8. Secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15  procentus no līgumcenas.

10.9. Puses, savstarpēji vienojoties,  var izdarīt Šī Līguma nosacījumu nebūtiskus grozījumus arī citos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā.

10.10. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt sankciju dēļ (saskaņā ar Sankciju likuma 11.1 pantu).

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Citi noteikumi

12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.2. Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

12.4.1. Finanšu piedāvājums uz ____ (_____) lapas.

12.5. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
13. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:                                             KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
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