
BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. ------------
“Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”, Projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

         Kokneses novada Kokneses pagastā                                                 2020.gada ______________

KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022, juridiskā adrese Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, kuras vārdā saskaņā ar katoļu baznīcas “RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA” izziņu Nr.1-4/36 no 2016.gada 14.novembra rīkojas priesteris Pēteris Alusiks (turpmāk PASŪTĪTĀJS) un
[bookmark: _GoBack]____________________________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk tekstā „IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz 2020.gada ____ noslēgto būvdarbu līgumu Nr. _____ un Cenu aptaujas KND/TI/2020/6 rezultātu, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā „līgums”, par sekojošo: 

	1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
[bookmark: _Hlk493084629]1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotas atjaunošanas, Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135 (turpmāk – Objekts) būvuzraudzību (turpmāk – Darbs). 
1.2.  PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem (Latvijas Republikas MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500),  tehniskajā projektā un citos normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām. 

	2.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Paredzamais būvuzraudzības darbu izpildes termiņš ir līdz 2020. gada 30. augustam. 
[bookmark: _Hlk493058648]2.3. Objekta būvniecības darbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, neparedzot par to papildus samaksu.
	
            3.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. PASŪTĪTĀJS uzņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM līguma kopējo summu ______ euro (______ euro un 00 centi), tai skaitā  par: 
1) Kokneses brīvdabas estrādes pārbūves būvuzraudzību par summu ______ euro (________ euro 00 centi); 
2) soliņu novietošanas Kokneses parka estrādē būvuzraudzību par summu 800 euro (astoņi simti euro 00 centi).  IZPILDĪTĀJS nav PVN maksātājs.
3.2. Samaksa par Darba izpildi tiek veikta proporcionāli būvnieka faktiski veiktajiem Būvdarbiem pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem, ne biežāk, kā vienu reizi mēnesī. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu un  darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
3.3.Līgumā noteiktos maksājumus par pieņemto Darbu Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
3.4. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par IZPILDĪTAJA faktiski veikto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi Objektā izpildīto būvniecības darbu apjomam. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

            4.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, vispārējiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
4.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.3. IZPILDĪTĀJS pienācīgi un rūpīgi iepazīstas ar projektu, veic to uzraudzību un nodrošina PASŪTĪTĀJA interešu ievērošanu projekta mērķu sasniegšanai.
4.4. Būvdarbu gaitā IZPILDĪTĀJS pārbauda Objekta būvē lietoto konstrukciju, iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības Līgumam.
4.5. IZPILDĪTĀJS ievēro vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī PASŪTĪTĀJA norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu.
4.6. IZPILDĪTĀJS piedalās PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar PASŪTĪTĀJU vai būvuzņēmēju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību, vai arī pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes, protokolē sanāksmes.
4.7. IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU un būvuzņēmēju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, iekārtu piegādes grafiku, kā arī citus organizatoriskus jautājumus.
4.8. IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas gaitā, kā arī tehniskā projekta iespējamo grozījumu gadījumā.
4.9. IZPILDĪTĀJS uzrauga, lai būvuzņēmējs ievēro līgumā par Objekta būvniecību un sanāksmēs noteiktos darbu izpildes termiņus, to nokavējumā gadījumā nekavējoties rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU.
4.10. Būvdarbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJS veic būvlaukuma apskati (dokumentējot to fotogrāfijās), kā arī sagatavo ziņojumus un iesniedz tos PASŪTĪTĀJAM. Apskates veikšanas un ziņojumu iesniegšanas kārtību IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
4.11. IZPILDĪTĀJS regulāri uzrauga, kā būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības.
4.12. IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tie konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS pēc saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
4.13. IZPILDĪTĀJS aizstāv PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar Objekta būvniecības izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nepieņem lēmumus, kuri ir saistīti būvdarbu apjomu grozīšanu vai būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.14. IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.
4.15. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 	IZPILDĪTĀJS ierodas objektā ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā.
4.16. IZPILDĪTĀJS paraksta izpildīto darbu aktus un citu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī piedalās komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.
4.17. IZPILDĪTĀJS ievēro konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju vai dokumentāciju, izmantojot to tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai un neizpaužot to trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
4.18. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs nodot Līguma saistību pilnīgu vai daļēju izpildi trešajām personām tikai ar iepriekšēju PASŪTĪTĀJA piekrišanu, paliekot atbildīgs par Līgumā noteikto darbu izpildi.

            5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2. PASŪTĪTĀJS izsniedz IZPILDĪTĀJAM  Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
5.3. PASŪTĪTĀJAM vai to pilnvarotām personām ir tiesības pārbaudīt IZPILDĪTĀJA darbu tā gaitā un jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to.
5.4. PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJAM autotransportu nokļūšanai Objektā.

	6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas nozīmētā termiņa IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar to saistīto dokumentāciju.
6.2. Līguma izpildi apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, ko IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM pēc pilnīgas visu šajā Līgumā minēto saistību izpildes.
6.3. Gadījumā, ja darba gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība, dokumentācijas nepilnības vai PASŪTĪTĀJAM ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus. Šādā gadījumā līgumslēdzējas Puses sastāda divpusēju aktu, norādot nepieciešamos uzlabojumus un to izpildes termiņus.
	            
            7. PUŠU ATBILDĪBA 
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi , kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.3. Puse, kura nepilda savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 3 (trīs) dienu laikā informē par tiem otru Pusi.
7.4. Mainoties likumdošanas aktu prasībām, Puses pārskata Līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi. 

	8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
8.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties jeb, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesa.
8.2. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar līguma izpildi, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījuša abas Puses. Visi līguma grozījumi, papildinājumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.3. Līgumu var pārtraukt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
8.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek pildīti šī Līguma nosacījumi, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu. Puses sastāda vienošanās protokolu par Līguma pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību atbilstoši šī Līguma 3.4 punktā noteiktajām prasībām.
         8.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
	9. PUŠU REKVIZĪTI 
	Pasūtītājs:                                             KOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Austrumu iela 11, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
Reģ. Nr. LV90000302022
Banka – Valsts Kase, TRELLV22
Konta Nr.: LV10TREL990499900100B
Tālrunis 65133640
e-pasts: alusik.peter@gmail.com
	Izpildītājs:


	P.Alusiks                            
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