

Iepirkuma līgums

Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība
3. daļa „Elektroapgāde un videonovērošanas sistēmas”

Kandavā

2015.gada 6. maijā

Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Normunda Štoferta personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „ELFA”, reģistrācijas numurs 49203003662, „Viesturi”, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tās valdes locekļa Valda Pīpiņa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma ID Nr. **KND 2015/4** „Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecība” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2015.gada 27.aprīļa lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS pasūta, un IZPILDĪTĀJS veic Brīvdabas estrādes „Ozolāji” otrās kārtas būvniecības 3. daļas „Elektroapgāde un videonovērošanas sistēmas” darbus, turpmāk - DARBI, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums) un tehnisko specifikāciju (2.pielikums), 1. un 2.pielikums ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2.Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1.3.Veicot DARBU, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbavietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1.Maksa par Darbu ir **EUR 41 166.92** (četrdesmit viens tūkstošis viens simts sešdesmit seši euro 92 euro centi) bez PVN, turpmāk - LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

2.2. LĪGUMCENA par Darbu veikšanu tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, Līdzēju nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādīto rēķinu, kas sagatavots atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

2.3.Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un iekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.

2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

2.5.DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.7.Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viens desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

2.8.Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 3.2. un 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viens desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.

2.9.Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

3.Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

3.2.IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU līdz 2015. gada 14. maijam.

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS nepilda līguma 3.2.punktā un 6.1.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

4. Līdzēju tiesības un pienākumi

PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem DARBIEM saskaņā ar līguma 4.2.5.punktu.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles darbus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās nepieciešamības termiņu;

Ja nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu radīt līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt pārtraukta izpilde;

PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir nepieciešama darbam.

IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar līguma nosacījumiem un līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības ieviešanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, DARBU izpildes procesā radotus atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo likuma prasībām;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām;

IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto DARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un uzturamību vismaz 60 mēnešus no DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu termiņa laikā, kas noteikts līguma 4.2.5.apakšpunktā, IZPILDĪTĀJS par saviem radītajiem DARBU defektus, kas radušies pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

IZPILDĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM.

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA prasība ir, ka defektu akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu.

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām radītiem bojājumiem, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundas) (24 stundu laikā);

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neierodas uz defektu aktu sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī IZPILDĪTĀJAM.

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. Par akta sastādīšanu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu.

IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē ir apakšuzņēmēji;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

5. Apdrošināšana

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā; IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darbu vadītāja klātbūtni objektā vismaz 40 stundas nedēļā;

6.1. Pasūtītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, ja notiek apdrošināšanas gadījums, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

6.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises oriģinālas kopijas divus eksemplārus un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par to, ka PASŪTĪTĀJA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise attiecas uz šī Līguma ietvaros pasūtītajiem DARBIEM 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Apdrošināšanas polises apliecināta kopija un apliecinājums tiek pievienoti Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

6.3. Visu būvniecības risku apdrošināšana:

6.3.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža par saviem izdevumiem veic visu būvniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU laikā.

6.3.2. Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU, kas sastāda EUR 41 166.92 (četrdesmit viens tūkstošis viens simts sešdesmit seši euro 92 euro centi).

6.3.3. Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, ja notiek apdrošināšanas gadījums, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

6.3.4. Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz laiku līdz DARBU pabeigšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

6.3.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu būvniecības risku apdrošināšanas polises oriģinālas kopijas divus eksemplārus 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kas tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

6. DARBU izpilde un nodošana-pieņemšana

6.1. Līguma 1.1. punktā noteikto DARBU izpildes termiņš ir 2015. gada 14. maijs.

6.2. Līgumā noteiktie DARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.

6.3. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

6.4. Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

6.5. DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

6.6. DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības darbiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

6.7. DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

6.8. Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

6.9. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

7. Līguma grozīšana un izbeigšana

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara

striba, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, izvērtējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Kompetenta institūcija ir Līdzēja pazīnojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārtraukts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

9. Citi noteikumi

Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir aizliegta vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē Jāni Jefremovu, tālrunis 29123377, fakss 63182027, e-pasts janis.jefremovs@kandava.lv.

IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē Valdi Pīpiņu, tālrunis 29127253, fakss 63122359, e-pasts elfa.kandava@inbox.lv.

Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu informāciju piegādi, izpildes uzraudzīšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.

Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

Strīdus, kas rodas nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, ja šādi risinājumi netiek sasniegti, strīds tiks risināts attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds tiks risināts Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

Līguma pielikumā:
IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz 28 lapām.

IZPILDĪTĀJA tehniskā specifikācija uz 9 lapām;


10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

IZPILDĪTĀJS
Kandavas novada dome
Reģ. Nr. 40000050886
Kandava 6, Kandava, LV-3120
Kase
FAX
TEL 9802183901200

N. Štoferts

IZPILDĪTĀJS
SIA „ELFA”
Reģ. Nr. 49203003662
„Viesturi”, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
AS „SEB banka”
UNLALV2X
LV58UNLA0011002467843

V. Pīpiņš



Kandavas novada dome
Kandavas novada pārvaldes vadītāja
D. Rudēvica

D. Rudēvica