




















 PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

Kandavas novada Zemītes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma atjaunošanai 

PASŪTĪTĀJS:  Kandavas novada dome 

OBJEKTS:   Zemītes pagasta pārvaldes ēka 

ADRESE:  Cerības, Zemītes pagasts, Kandavas nov., LV-3135  

(būves kadastra apzīmējums 90940010276007) 

Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju Kandavas novada Zemītes pagasta pārvaldes ēkas 
jumta seguma atjaunošanai “Cerības”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, atbilstoši Ministru Kabineta 
noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.  

Nr. 
p.k. 

Veicamie darbi 

  

- demontēt esošo jumta segumu, latojumu, notekcaurules un dūmeņus virs jumta 

daļas; 
- jumta konstrukciju protezēt, remontēt; 
- izbūvēt jaunu latojumu; 
- izbūvēt jaunu jumta segumu ar jumta kāpnēm, lūkām, drošības stieni, sniega 

barjeru; 
- atjaunot dūmeņus virs jumta daļas;  
- atjaunot lietus ūdens savākšanas sistēmu; 
- paredzēt lietus ūdens atteci no ēkas pamatiem, zem vertikālajām ūdens novades 

teknēm; 
- izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu; 
- paredzēt vējkastes montāžu; 
- paredzēt trīs ieejas jumtiņu seguma nomaiņa; 
- veikt krāsu pases saskaņošanu ar pasūtītāju; 
- jumta iesegumu paredzēt ar skārda lokšņu “Clasic C” profilu. 

 

 

Visi projektēšanas un būvniecības darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas 

Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (NE), tiem Eiropas standartiem, kuriem 

ir Latvijas standartu statuss (LVS NE), kā arī pasūtītāja norādījumiem. 

Pielikumā: 

1) būves kadastrālās uzmērīšanas lieta; 

 

Kandavā, 2021.gada 27.aprīlī
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Zemītes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma atjaunošana, 
“Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 

 
 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
Vispārējā daļa 
Apliecinājuma karte Zemītes pagasta pārvaldes ēkas “Cerības” jumta seguma atjaunošanai 
izstrādāta, pamatojoties uz pasūtītāja uzdevumu, kā arī izstrādāto vizuālās apsekošanas atzinumu. 
Atbilstoši atzinumam ēkas jumta nesošās konstrukcijas atbilst būvnormatīvu prasībām, tādēļ 
turpmākai ēkas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai nav nepieciešams ēkas jumta konstrukciju 
atjaunošana. Apliecinājuma kartē izstrādāti risinājumi jumta seguma atjaunošanai, projektēšanas 
gaitā izstrādājot un kā piemērotāko izvēloties esošo jumta seguma pilnīgu nomaiņu ar jaunu 
mūsdienīgu tērauda segumu, kas nav kaitīgs cilvēku veselībai. Atjaunojot ēkas jumta segumu netiks 
mainīts ēkas būvapjoms, kā arī teritorijas risinājumi netiks mainīti. Jumta seguma atjaunošanas 
būvdarbi veicami, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju un nodrošinot netraucētu ēkas izmantošanu 
ikdienā. Būvdarbu laikā nav pieļaujams ierobežot esošos evakuācijas ceļus un izejas. 
 
Vispārīgs apraksts: 
Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji: 
Ēkas stāvu skaits: 2 
Ēkas pazemes stāvu skaits: 0 
Apbūves laukums: 389.5 m2 
Kopējā platība: 421 m2 
Būvtilpums: 1842 m3 
Ēkas galvenais lietošanas veids: 1220 – biroju ēkas  
Ēkas grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem: II grupa 
 
Paredzētie darbi: 

▪ demontēt esošo jumta segumu, latojumu, notekcaurules un dūmeņus virs jumta daļas;  
▪ jumta konstrukciju protezēt, remontēt;  
▪ izbūvēt jaunu latojumu;  
▪ izbūvēt jaunu jumta segumu ar jumta kāpnēm, lūkām, sniega barjeru;  
▪ atjaunot dūmeņus virs jumta daļas;  
▪ atjaunot lietus ūdens savākšanas sistēmu;  
▪ paredzēt lietus ūdens atteci no ēkas pamatiem, zem vertikālajām ūdens novades teknēm;  
▪ izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu;  
▪ paredzēt vējkastes montāžu;  
▪ paredzēt trīs ieejas jumtiņu seguma nomaiņa;  
▪ veikt krāsu pases saskaņošanu ar pasūtītāju;  
▪ jumta iesegumu paredzēt ar metāla lokšņu “Clasic C” profilu; 
▪ pagaidu nožogojuma uzstādīšana; 
▪ gājēju tuneļu jumtiņa izbūvēšana uz būvniecības laiku pie ieejas (nodrošinot drošu un 

netraucētu pieeju ēkas lietotājiem); 
▪ biotualetes uzstādīšana strādniekiem; 
▪ būvgružu utilizācija; 
▪ celtniecības iekārtu aizvākšana un teritorijas sakopšana. 



 
Ēkas atjaunošanas darbu veikšanas paņēmienus un to organizāciju izvēlas būvdarbu veicējs, to 
saskaņojot ar pasūtītāju. Ēkas jumta segumu demontēt ar piesardzību, un izslēgt jebkādu materiālu 
krišanu.  
 
Būvkonstrukcijas un būvmateriāli: 
Ēkai ir koka spāru konstrukcija. Tā balstīta uz mūra sienas. Izstrādājot ēkas atjaunošanas 
risinājumus, izstrādes gaitā izvērtēti un kā piemērotākais un pasūtītājam ekonomiski izdevīgākais 
risinājums izvēlēts ēkas esošā jumta seguma atjaunošana. 
 
Lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu nav pieļaujams kombinēt projektētā jumta seguma materiālu ar 
cita ražotāja elementiem, zaudējot materiāla tehniskos rādītājus.  
 
Esošās teknes un notekas demontēt, paredzēts uzstādīt jaunas augstas korozijizturīgas un 
mehāniskās izturības sistēmu. Teknes ārmalai jābūt 2-3cm zemākai par iekšmalu, lai lietus gāzes 
rezultātā, kad tekne nespēj novadīt visu ūdeni, tas netecētu pāri teknes malai sienas pusē. 
Savienojumu vietas tiek noblīvētas ar silikonu (hermētiķi). Notekas stiprināt ar soli 150-190cm. 
 
Atjaunojamās ēkas ārsienas nav siltinātas. Ja būvniecības laikā fasāde tiek bojāta, celtniecības 
procesā iesaistītajiem ir tūlītējs pienākums informēt pasūtītāju par notikušo un izskaidrot to 
bojājumu apjomu, lai pasūtītājs pieņemtu atbilstošu risinājumu. 
 
Visi projektā izmantoto materiālu sistēmas var tikt aizstātas tikai ar kvalitātei atbilstošiem – 
analogiem, nesamazinot projektā izvirzītās sistēmas iestrādes prasības. 
 
Lietus ūdens kanalizācija: 
Risinājums netiek mainīts. Ēkai ir paredzēta organizēta lietus ūdens novadīšanas sistēma no jumta 
pa Ø100 mm ārējam teknēm, notekūdeņi tiks novadīti no ēkas pamatiem infiltrēti gruntī 
zemesgabala robežās pa atjaunotām betona renēm.  
 
Komunikācijas: 
Gaisvadu ēkas fasāžu tuvumā nav. Asīs A-B veikt drošības pasākumus sastatņu uzstādīšanā ap 

Sadales tīkls elektrības skapīti saskaņā ar normatīviem. 

Vides pieejamības risinājumi: 
Ēkas pirmā stāva plānojumā un teritorijas labiekārtojumā netiek paredzētas izmaiņas saskaņā ar 
projektēšanas uzdevumu, un saglabājami esošie risinājumi. 
 
Vides aizsardzības risinājumi: 
1. Ēkas būvniecības un ekspluatācijas process paredzēts tāds, lai netiktu pārsniegtas trokšņu un 
putekļu emisiju pieļaujamās vērtības. Konstrukciju nojaukšanas laikā nepieciešamības gadījumā 
paredzēt pasākumus putekļu emisijas samazināšanai. 
2. Tehnikas un mehānismu ekspluatācija tiek nodrošināta tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde 
uz grunts un gruntsūdeņu piesārņošana. 
3. Būvniecības atkritumu izvešanu no objekta atbilstoši noslēgtam līgumam veiks atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums, kas atbilstoši MK 15.04.2014. noteikumu Nr.199 ‘’Būvniecībā 
radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība’’ prasībām, būs elektroniski reģistrējies 
būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā. 
 
Jānis Viziņš                                                                                                                                    16.06.2021 
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Zemītes pagasta pārvaldes ēkas jumta seguma atjaunošana, 
“Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads 

 

 

DARBU ORGANIZĒŠANAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
Vispārēja informācija 
Apliecinājuma karte Zemītes pagasta pārvaldes ēkas “Cerības” jumta seguma atjaunošanai 
izstrādāta, pamatojoties uz pasūtītāja uzdevumu, kā arī izstrādāto vizuālās apsekošanas 
atzinumu. Atbilstoši atzinumam ēkas jumta nesošās konstrukcijas atbilst būvnormatīvu prasībām, 
tādēļ turpmākai ēkas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai nav nepieciešams ēkas jumta 
konstrukciju atjaunošana. Apliecinājuma kartē izstrādāti risinājumi jumta seguma atjaunošanai, 
projektēšanas gaitā izstrādājot un kā piemērotāko izvēloties esošo jumta seguma pilnīgu 
nomaiņu ar jaunu mūsdienīgu tērauda segumu, kas nav kaitīgs cilvēku veselībai. Atjaunojot ēkas 
jumta segumu netiks mainīts ēkas būvapjoms, kā arī teritorijas risinājumi netiks mainīti. Jumta 
seguma atjaunošanas būvdarbi veicami, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju un nodrošinot 
netraucētu ēkas izmantošanu ikdienā. Būvdarbu laikā nav pieļaujams ierobežot esošos 
evakuācijas ceļus un izejas. 
 
Vispārējs situācijas apraksts un norādījumi darbu veikšanai 
Darbu organizēšanas projekts (turpmāk tekstā arī DOP) izstrādāts pamatojoties uz būvniecību 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Būvniecības likumu, Vispārīgajiem un 
speciālajiem būvnoteikumiem. Darbu organizēšanas projektam ir sekojošas sastāvdaļas:  

- Būvlaukuma organizācijas shēma DOP-1;  
- Skaidrojošs apraksts.  

 
Vispārīgā informācija par objektu 
Pārbūvējamā ēka atrodas “Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads. 
 
Speciālie būvniecības apstākļi 
Būvniecības objekts ir II grupas. Ēkas būvdarbi veicami ēkas jumta daļā, to norobežojot. Ēkas 
ekspluatācija būvniecības laikā netiek pārtraukta. Jumta seguma demontāža veicama pa 
posmiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu ēkas iekštelpu aizsardzību no nokrišņiem, 
nepieciešamības gadījumā operatīvi nosedzot atsegtās vietas. Pēc darba laika beigām un 
būvdarbu pārtraukumos jānodrošina atbilstošas izturības pagaidu segums, kas nodrošina pret 
nokrišņiem un iespējamu iekštelpu bojāšanu. 
 
Būvdarbu laikā ēka tiks ekspluatēta, tādēļ būvdarbu veicējam jāsaskaņo darbu veikšanas grafiks, 
tehnoloģija, kā arī darbu veikšanas zonas uzkopšana un uzturēšana ar pasūtītāju. Būvdarbu 
veikšanai ar mobilo celtniecības žogu tiks ierobežota daļa no ēkai pieguļošās teritorijas. 
Iekļūšanai ēkā jāizmanto esošā ieejas. 
 
Zemesgabalam ir esošs piebraucamais ceļš. Ēkai ir pieslēgtas visas nepieciešamās 
inženierkomunikācijas. Būvdarbu veikšanai izmantojami esošie elektrības tīkli un ūdensvads, 
izbūvējot tiem pagaidu pieslēgumu, par to atsevišķi vienojoties ar pasūtītāju. 



 
Būvdarbu ilgums 
Būvdarbu kopējais ilgums paredzēts maksimāli 3 mēnešus, tehnoloģiskos pārtraukumus un darbu 
izpildes grafikus precizējot un pamatojot būvuzņēmēja izstrādātajā Darbu veikšanas projektā. 
 
Vides aizsardzības pasākumi 
Ēkas atjaunošanas - būvniecības un ekspluatācijas process paredzēts tāds, lai netiktu pārsniegtas 
trokšņu, vibrāciju un putekļu emisiju pieļaujamās vērtības. Tehnikas kustībai būvniecības laikā 
ekspluatācijas laikā izmanotojams esošais piebraucamais ceļš. Būvprojekts neparedz teritorijas 
labiekārtojuma un apzaļumojuma izmaiņas. Būvmateriālu nokraukšanu, tehnikas novietošanu 
pēc iespējas jāveic pagalma teritorijā, bet nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar pasūtītāju 
pieļaujama tehnikas, būvmateriālu, celtniecības konteineru novietošana esošajā zālienā. Ja 
būvdarbu gaitā tiek bojāts esošais labiekārtojums un apzaļumojums, būvdarbu veicējam tas 
jāatjauno. Detalizētus risinājumus izstrādā būvdarbu veicējs un iekļauj darbu veikšanas projektā.  
Tehnikas un mehānismu ekspluatācija tiek nodrošināta tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde 
un grunts, gruntsūdeņu piesārņošana, paredzot darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā, 
izmantojot naftas produktus absorbējošus paklājus. Būvniecības atkritumu izvešanu no objekta 
atbilstoši noslēgtam līgumam veiks atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas atbilstoši MK 
15.04.2014. noteikumu Nr.199 ‘’Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites 
kārtība’’ prasībām, būs elektroniski reģistrējies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu 
uzskaites valsts informācijas sistēmā. 
 
Būvdarbi tiks organizēti tā, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem. Bīstamie 
atkritumi tiks savākti atsevišķi un netiks sajauti ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie, 
sadzīves, būvniecības atkritumi tiks nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgā veida 
apsaimniekošanas atļauju. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta teritorijas sakārtošana 
(slaucīšana), kā arī būvdarbu veikšana laikā izmantotās telpas (piemēram, gaiteņi). 
 
Pieļaujamie trokšņu līmeņi 
Jumta seguma demontāža, zāģēšana, un tamlīdzīgi, trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 2003. gada 
4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.66 ‘’Darba aizsardzības prasības nodarbināto 
aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku’’ noteiktās vērtības, savukārt veicamo darbu 
laikā telpās trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.312 ‘’Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika" noteiktos rādītājus. 
 
Darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni atļauts veikt pēc darbalaika beigām, šo laiku saskaņojot ar 
pasūtītāju. Būvdarbus ēkā atļauts veikt darba dienas laikā, kā arī brīvdienās, ja netiek skartas 
trešo personu intereses (troksnis, smakas, putekļi) par to iepriekš informējot pasūtītāju. Ēkas 
jumta seguma demontāžas laikā radīsies putekļi, kuru izplatība būvdarbu veicējam iespēju 
robežās jāsamazina, paredzot atbilstošus darbu veikšanas paņēmienus (piemēram, zāģēšana, 
urbšana ar slapjo paņēmienu, laistīšana, caurvēja mazināšana. Celtniekiem jāizmanto individuālie 
darba aizsardzības līdzekļi. Ja demontāžas laikā tiek atklāti bīstamie materiāli, to demontāžu 
pieļaujams veikt tikai tādā gadījumā, ja iespējams pilnībā novērst no putekļu iekļūšanu 
ekspluatējamās ēkas daļā, kur notiek ikdienas darbs, vai arī veikt tos ārpus darba laika. Būvdarbu 
veicējam jāizvērtē būvprojektā paredzētie darbi un Darbu veikšanas projektā detalizēt 
iespējamos riska faktorus un paredzēt paņēmienus risku mazināšanai. Visiem izmantojamajiem 
būvmateriāliem jābūt sertificētiem ES un videi un cilvēkam nekaitīgiem. 



 
Kvalitātes kontroles nodrošināšana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kvalitatīvu, sertificētu būvmateriālu un tehnoloģiju pielietošanu, par 
celtniecības tehnikas drošumu. Būvuzņēmējs veic lietojamo ierīču, mehānisku un iekārtu 
sākotnējo kontroli. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs, kurš veic konkrētos darbus. 
Būvuzņēmējam jāievēro visa būvprojekta dokumentācija, jāizstrādā Darbu veikšanas projekts. 
 
Darba aizsardzības plāns 
Darba aizsardzības plānu izstrādāt būvdarbu veicējam, ievērojot Ministru kabineta noteikumus 
nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.  
 
Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties 
Atjaunojot jumta segumu, var tikt bojāta jumta dzegas detaļa, kā arī fasādes kāda cita fasādes 
daļa, kura tādā gadījumā ir jāatjauno iepriekšējā stāvoklī; 
Daļa no demontējamā jumta seguma var tikt bojāta tādā apjomā, kad to vairs nav iespējams 
uzstādīt atpakaļ; 
Būvdarbu veicējam jāizvērtē būvprojektā paredzētie darbi un Darbu veikšanas projektā detalizēt 
būvprojektā ietvertos riska faktorus, no kuriem nav iespējams izvairīties, norādīt attiecīgos darba 
aizsardzības pasākumus. 
 
Būvlaukumā piebrauktuves ugunsdzēsības automašīnām paredzētas pa esošajiem ceļiem un 
laukumiem, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas ugunsdzēsības transporta piebraukšana pie ēkas 
paredzēta pa esošajiem ceļiem. 
 
Ēkas daļa būvdarbu laikā tiks ekspluatēta, kā arī tās galvenā ieeja atrodas tiešā būvdarbu zonas 
tuvumā, kur tiks demontēts jumta segums, tādēļ būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas 
virs ēkas galvenās ieejas jāuzstāda pagaidu jumtiņš ar cietu, trieciena drošu segumu, kas var 
pasargāt no potenciāli bīstamiem krītošiem priekšmetiem. 
 
Būvgružu apjoms 
Apjomu precizēt, pamatojot to ar darbu veikšanas specifiku un izmantoto tehnoloģiju. Objektā 
atbilstoši apsekošanas atzinumam nav atrodami būvmateriāli, kas klasificējami kā bīstamie 
atkritumi. Būvgruži nododami specializētajiem būvgružu utilizācijas un/vai pārstrādes 
uzņēmumiem. Būvgružu uzkrāšana būvlaukumā nav pieļaujama un būvgružu konteineri izvedami 
savlaicīgi. Būvgružu izvešanu paredzēt secīgi būvdarbu veikšanai. 
 
Gruntsūdens pazemināšana 
Būvprojekta risinājumi neparedz ēkas pazemes konstrukciju pārbūvi vai rakšanas darbus, līdz ar 
to gruntsūdens pazemināšanas pasākumi objektā nebūs nepieciešami. 
 
Konstrukciju monitorings 
Pirms darbu uzsākšanas veikt ēkas konstrukciju uzmērīšanu, fiksējot esošo jumta konstrukciju 
vertikālo stāvokli. Uzsākot demontāžas darbus un demontāžas darbu laikā veikt vertikālo 
konstrukciju monitoringu ne retāk kā reizi nedēļā, fiksējot uzmērījumus. Ja ir vērojamas 
konstrukciju stāvokļa nobīdes par to nozīmīgumu un veicamajiem pasākumiem nekavējoties 
ziņot būvkonstrukciju daļas vadītājam un veikt konstrukciju mehānisku stiprināšanu. 
 
Būvdarbu laikā materiālu vienmērīgi izkliedēta kopējā slodze uz starpstāvu pārsegumu 
būvdarbu zonā nedrīkst pārsniegt 80 kg/m2. 



 
Tuvākās ēkas darbu veikšanas būvdarbi neietekmēs blakus esošās ēkas 
 
Norādījumi Darbu veikšanas projekta izstrādei 
Ģenerāluzņēmējam (galvenajam uzņēmējam) jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP), 
ievērojot sekojošus normatīvos aktus: 
• Būvniecības likumu, 
• Vispārīgos būvnoteikumus, 
 
Ēku būvnoteikumus, 
• LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasības; 
• 25.02.2003. MK noteikumus nr. 92 “”Darba aizsardzības prasības, veivot būvdarbus”; 
• 19.04.2016. MK noteikumus Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumus”; 
• Likumu par piesārņojumu; 
• 18.03.2014. MK noteikumus Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; 
• 20.08.2002. MK noteikumues Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 
aizsardzības līdzekļus”; 
• 09.12.2002. MK noteikumus Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; 
• 02.10.2007. MK noteikumus Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 
• 10.08.2010. MK noteikumus Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
• 25.08.2009. MK noteikumus Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites 
kārtība”;  
 
Transporta kustības un gājēju drošības organizēšana 
Atjaunojamā ēka atrodas zemesgabalā, kuram ir esošs piebraucamais ceļš un pagalma laukums, 
kā arī uz tā atrodas citas ēkas. Būvmateriālu pievešana un būvgružu izvešana, celtņu un kravas 
automašīnu piebraukšana notiek no esošajiem ceļiem. Transporta piebraukšana organizējama tā, 
lai nodrošinātu drošu gājēju kustību teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot tam un ievērot papildus 
piesardzību. Gājēju kustība uz ekspluatējamo ēkas daļu organizējama pa esošajiem celiņiem. Pie 
ieejas ēkā tiek uzstādīts drošības jumtiņš.  



 
Būvdarbu dalījums posmos un etapos 
Visi celtniecības darbu posmi ir detalizējami un precizējami Darbu veikšanas projektā, atbilstoši 
izvēlētajami un nepieciešamajai tehnoloģijai. Ievērot DOP norādījumus! Objektā paredzētie 
būvdarbi realizējami vienā būvniecības kārtā.  
 
I Posms: Būvlaukuma sagatavošanas darbi: 
Etaps 1.1.: būvdarbu veikšanas zonas ierobežošana ēkā.  
etaps 1.2.: Teritorijā tiek uzstādīta WC. 
etaps 1.3.: Teritorijā tiek iekārtots ugunsdzēsības stends, ugunsdzēšamie aparāti un citi 
pasākumi ugunsdrošības nodrošināšanai būvlaukumā atbilstoši izvēlētajai darbu veikšanas 
tehnoloģijai. Tiek uzstādītas visas nepieciešamās drošības zīmes veicamo darbu zonās. Tiek 
uzstādīts pagaidu jumtiņš virs ēkas galvenās ieejas.  
etaps 1.4.: Zemesgabala teritorijā pie atjaunojamās ēkas tiek uzstādīts būvgružu konteiners.  
 
II Posms: Celtniecības darbi  
etaps 2.1.: Esošā jumta seguma lokšņu demontāža (demontāžu veicot pa posmiem, apjomu 
pieņemot atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai tādu, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams 
operatīvi nosegt ēku ar pagaidu jumta segumu). 
etaps 2.2.: Metāla detaļu demontāža; 
etaps 2.3.: Jumta seguma ieklāšana - atbilstoši pieņemtajam būvdarbu veikšanas posma 
apjomam.  
etaps 2.4.: Pārējie celtniecības darbi. Par atsevišķu celtniecības darbu veikšanas organizāciju un 
paņēmieniem atbild būvuzņēmējs. 
 
III Posms: Pagaidu būvju aizvešana, pagaidu žoga nojaukšana  
etaps 3.1. Visu pagaidu būvju - būvgružu konteineru, strādnieku tualetes aizvešana, mobilā 
celtniecības pagaidu žoga nojaukšana un aizvešana.  
 
IV Posms: Būvobjekta nobeiguma darbi  
etaps 4.1.: Būvobjekta nobeiguma darbi pirms nodošanas ekspluatācijā – telpu, būvlaukuma 
teritorijas uzkopšana, tīrīšana, bojātā zāliena (ja tiks bojāts) atjaunošana.  
 
Būvlaukuma organizācija 
Būvlaukuma teritorija tiek norobežota ar mobilo celtniecības žogu zemesgabala ietvaros tik 
daudz, cik nepieciešams atbilstošā būvniecības etapa darbu veikšanai, saskaņojot ar pasūtītāju. 
 
Būvlaukuma teritorija tiek aprīkota ar pagaidu apgaismojumu (prožektoriem) un elektrības 
kabeļiem pēc nepieciešamības, tiek iekārtota vieta materiālu kraušanai, tiek izvietoti būvgružu 
konteineri.  
 
Ūdensapgādei būvniecības darbu veikšanai izmantojams ēkas esošais ūdensvads. Pagaidu 
pieslēgumus inženiertīkliem saskaņot ar pasūtītāju. Strādnieku nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni 
tiek veikta ūdens piegāde slēgtos traukos.  
 
Norādījumi ugunsdrošības prasībām celtniecības darbu izpildē 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs. Būvdarbu veicēja pienākums ir ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi” minētās prasības. Būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta 



ekspluatāciju, tādēļ, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus 
kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Būvobjektā uzstāda ugunsdrošības stendu, kā arī 
būvdarbu veikšanas zonās uzstāda ugunsdzēšanas aparātus, kuru skaitu, tipu un attālumu līdz 
darbu zonai nosaka atbilstoši paredzētajam darbu veidam un pielietojamo materiālu degtspējai. 
Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā 
ar šo noteikumu 180.2. apakšpunktu. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā būvuzņēmējs. 
Norādījumi pacelšanas darbiem un konstrukciju slogošanai Būvdarbi, materiālu pacelšanas un 
novietošanas darbi uz ēkas būvkonstrukcijām veicami, ievērojot zemāk doto starpstāvu 
pārseguma slogojuma shēmu, kā arī jumta konstrukciju slogojuma shēmu. 
 

 

Jānis Viziņš                                                                                                                                    16.06.2021 



 

 

 

 

 

Vizuālās tehniskās apsekošanas atzinums 
 Biroja ēka 

 ``Cerības``, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135 
kadastra apzīmējums 9094 001 0276 007 

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

 

Atzinums izsniegts 2021.gada 5.jūlijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Pakalpojuma izpildes vietā.  
Apsekojot ēku, nodrošināta piekļuve koplietošanas telpām un būves ārienei, iespēju robežās 

novērtēts jumta līmenis. 



 
 

Satura rādītājs 

Vizuālās tehniskās apsekošanas atzinums: 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 

2. Situācija 

3. Teritorijas labiekārtojums 

4. Būves daļas 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

6. Ārējie inženiertīkli un iekārtas 

7. Kopsavilkums 

 7.1. Būves tehniskais nolietojums 

 7.2. Secinājumi un ieteikumi 

  
Pielikumi: 

1. Fotoattēli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. Būves veids                                                                           1220 – biroju ēkas 

1.2. Apbūves laukums (m2) 389.5 

1.3. Būvtilpums (m3) 1842 

1.4. Kopējā platība (m2) 421 

1.5. Stāvu skaits 2 virszemes stāvi 

1.6. Zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0276 

1.7. Zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 5339 

1.8. Būves iepriekšējais īpašnieks informācija nebija pieejama 

1.9. Būves pašreizējais īpašnieks Pašvaldība 

1.10. Būvprojekta autors informācija nebija pieejama 

1.11. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums informācija nebija pieejama 

1.12. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) informācija nebija pieejama 

1.13. Būves konservācijas gads un datums informācija nebija pieejama 

1.14. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads informācija nebija pieejama 

1.15. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un 
datums                                                                                      

Izdrukas datums: 19.03.2012 

 

2. Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un 
normatīvo aktu prasībām 

Zemesgabala izmantošana atbilst Kandavas novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam. Publiskā apbūve 
(P). 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

Būves novietne uzrādīta attēlā.   

 
 Apsekojamā ēka uz zemesgabala `Cerības``, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135 

2.3. Būves plānojums 
Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 
Ēka plānota un būvēta kā administratīva ēka. Ēka tiek ekspluatēta atbilstoši būves izmantošanas veidam (1220 – 
biroju ēkas). Ēkā saglabājies telpu plānojums, kāds uzrādīts pasūtītāja iesniegtajos tehniskās inventarizācijas lietas 
stāvu plānos. 

apsekojamā ēka 

 



3. Teritorijas labiekārtojums 

Apsekot teritorijas labiekārtojumu darba uzdevumā nav paredzēts. 

4. Būves daļas 

Ietvertas tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam. 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts. Tehniskā 
stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 

prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

% 
4.1. Pamati un pamatne (cokola apmale) - 

Gar ēku cieta seguma aizsargapmale nav izbūvēta, kā rezultātā var uzskatīt, ka virsūdeņi netiek novadīti pietiekami 
tālu prom no ēkas pamatiem – tie daudzviet iesūcas gruntī gar pamatiem, kas ilgtermiņā var novest pie grunts 
smalko daļiņu izskalošanās un pamatnes grunšu nestspējas samazināšanās un to sekām – pamatu nevienmērīgas 
sēšanās un tās izraisītajām deformācijām ēkas konstruktīvajos elementos. 
Paredzēt atjaunot betona renes zem teknēm. 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes   25 

Virszemes nesošās sienas mūrētas no laukakmeņu mūra. Ārsienas nesiltinātas. Apsekošanas gaitā nesošajās mūra 
sienās konstatētas plaisiņas un izdrupumi. Nesošo sienu tehniskais stāvoklis pēc vizuālām pazīmēm kopumā ir labs. 
Ēkas ārsienu kā norobežojošo konstrukciju maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas būvnormatīvā 
LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi - / 35 / - 

Pirmā stāva pārsegumu konstrukcijas apskates laikā netika atsegtas apsekošanai, taču paredzams, ka pārsegumu 
konstrukcijas veido koka sijas, balstītas nesošajām sienām. Apsekošanā konstatētas apšaubāmas kvalitātes lokāli 
siju remonti ar izgriezumiem.  
Deformācijas virsnormatīvu izlieču veidā, kas liecinātu par koka siju nestspējas nepietiekamību vai nestspējas 
mazināšanos, netika konstatētas. 
Pārsegumu veido vienlaiduma koka sijas. Apsekotajās vietās sijas ar šķērsgriezumu 20x20(h) cm, izvietotas aptuveni 
100-130 cm solī un balstītas uz nesošajām ārsienām un vidējās garensienās. Apsekošanā konstatēts, ka jumta 
caurtecēšanas rezultātā (zonās pie jumta izbūvēm) atsevišķas pārseguma sijas lokāli bojātas mitruma iedarbības 
rezultātā. Pārseguma sijām netika konstatēta virsnormatīva izliece. Pārseguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā 
apmierinošs, taču jāveic atsegšanas darbi, lai konstatētu bojājumu vietas. 
Pārseguma kā norobežojošās konstrukcijas maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas būvnormatīvā 
LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi - 

Būves telpisko noturību nodrošina nesošās mūra sienas un starpstāvu pārsegums. 

4.8. 
Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 
novadsistēma 

25 / 35 / 45 

Jumta konstrukcijas apsekotas no bēniņu telpas. Virs ēkas izbūvēts daudzplakņu, koka spāru konstrukcijas jumts ar 
jumta konstrukcijas izbūvi. Spāres ar šķērsgriezumu 15x20(h) cm izvietotas aptuveni 130 cm solī un balstītas uz 
ēkas ārsienām un pa ēkas perimetru un vidējā jumta “krēsla” konstrukcijas. Jumta seguma bojājumu dēļ jumta 
konstrukcijām iespējami mitruma piesātinājuma un arī trupes bojājumi. Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais 
stāvoklis kopumā ir labs. Virs ēkas ierīkots lokšņu jumta segums uz retināta dēļu klāja. Jumta segums vērtējams kā 
nolietojies – konstatēti lokāli mehāniski bojājumi, kā arī neblīvumi savienojumu un salaidumu vietās (ap dūmeņiem, 
lūkām, un citviet), kā rezultātā iespējama seguma caurtecēšana. Neskatoties uz konstatētajiem bojājumiem jumta 
seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Apsekošanas laikā nedēļa bija sausa un mitruma pazīmes 
ēkā netika konstatētas. 
Lietusūdens novadīšana no ēkas jumta organizēta pa cinkotā skārda piekarteknēm un notekcaurulēm ar brīvu 
izplūdi no apakšējā leņķgabala. Novadsistēmas elementi vietām deformējušies, ar korozijas un mehāniskiem 
bojājumiem. Novadsistēmas elementu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā slikts.  Jāatzīmē, ka lietusūdens 
novadsistēma nespēj pilnvērtīgi nodrošināt jumtūdeņu novadīšanu no ēkas jumta. Tāpat jāpiemin, ka pašlaik nav 
nodrošināta jumtūdeņu novadīšana pietiekami tālu prom no ēkas pamatiem. 

 



7. Kopsavilkums 
 

7.1. Būves tehniskais nolietojums jumta daļā 35 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā 
attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) 
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais 
galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie 
priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. 
Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām 

Veicot administratīvās ēkas ̀ `Cerības``, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu, 
konstatēts, ka ēkas ilgstošas ekspluatācijas, savlaicīgu uzturēšanas darbu un profilaktisko remontu neveikšanas 
rezultātā atsevišķas būvkonstrukcijas un konstruktīvie elementi nolietojušies un bojāti. 

Apsekošanā konstatētas sekojošas būtiskas nepilnības: 
1. Jumta caurtecēšanas rezultātā atsevišķas bēniņu pārseguma sijas lokāli bojātas mitruma iedarbības rezultātā. 
2. Jumta seguma bojājumu dēļ jumta konstrukcijām vietām novērojami mitruma piesātinājuma un arī trupes 

bojājumi. 
3. Jumta segums vērtējams kā nolietojies.  
4. Lietusūdens novadsistēmas elementiem konstatēti bojājumi. 
5. Bēniņu telpā dūmeņiem uz virsmas novērojamas sīkplaisas.  
6. Ēkas norobežojošo konstrukciju maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst pašlaik piemērojamajā 

Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. 

Atbilstoši standarta 7.1.punktam, ēkas tehniskais nolietojums kopumā noteikts, novērtējot tās pamatkonstrukciju 
– pamatu, ārsienu (karkasa), pārsegumu un jumta tehnisko nolietojumu atbilstoši to īpatsvaram būvē. Vērtējamo 
ēkas pamatkonstrukciju elementu īpatsvari pieņemti pēc  5. pielikuma Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumiem 
Nr. 48 „Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” tabulas 4. ailes. Saskaitot aprēķinātās tehniskā nolietojuma daļas, 
ēkas tehniskais nolietojums kopumā sastāda 35%. 

Atbilstoši iedalījumam LVS 412:2005 7.5.punktā, apsekojamā ēka attiecināma uz kategoriju 2T – mājām 
apmierinošā tehniskā stāvoklī ar nolietojumu kopumā 21…40%. 

7.2. Secinājumi un ieteikumi 
Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. 
Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie 
veicamie darbi 
Analizējot ēkas, būvkonstrukciju tehniskās apsekošanas materiālus, noskaidrots, ka ēka pašlaik atbilst Saeimas 
09.07.2013. Būvniecības likuma 9. panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” otrajā daļā noteiktajām būtiskajām 
prasībām ekspluatācijas apstākļos mehāniskajā stiprībā un stabilitātē. 

Lai panāktu apsekotās ēkas pilnu atbilstību Saeimas 09.07.2013. Būvniecības likumā noteiktajām prasībām, pēc 
atsevišķi izstrādāta un Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā akceptēta būvprojekta pēc iespējas drīzāk 
veicama tās atjaunošana (pārbūve) ar visu bojāto, deformēto un sliktā vai neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo 
konstruktīvo elementu nomaiņu, remontu vai pastiprināšanu. 

Zemāk uzskaitīti tuvākajos gados veicamie darbi ēkas ekspluatācijas iespēju nodrošināšanai, kā arī ēkas 
atjaunošanas būvprojektā paredzamie pasākumi. Savlaicīga pasākumu veikšana ļaus ievērojami pazemināt 
nepieciešamo konstruktīvo pasākumu apjomu un tā rezultātā – arī būvizmaksas.  

Nepieciešamie pasākumi ēkas turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai: 
 



1. Cieta seguma aizsargapmales izveidošana gar ēkas ārsienām, nodrošinot nepieciešamos kritumus virzienā no 
ēkas. Virsūdeņu un pie ēkas izplūstošo jumtūdeņu novadīšanas nodrošināšana pietiekami tālu prom no ēkas 
pamatiem. 

2. Starpstāvu pārseguma izlases veida atsegšana un novērtēšana, pilnībā detalizēti apsekojot pārseguma 
konstrukcijas un precizējot to ģeometriskos raksturlielumus un tehnisko stāvokli. 

3. Lietusūdens novadsistēmas sakārtošanas un efektīvas darbības nodrošināšana (jāveic regulāra tekņu un 
notekcauruļu tīrīšana).  

4. Esošā jumta seguma nomaiņa pret jaunu seguma materiālu. 
5. Pasākumi visu ēkas norobežojošo konstrukciju maksimālās siltumcaurlaidības vērtību nodrošināšanai atbilstoši 

LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. 

Šis tehniskās apsekošanas atzinums var tikt izmantots 1 (vienu) gada laikā pēc apsekošanas brīža. 

Tehniskā apsekošana veikta 2021. gada jūlijā. 

 

(Alberts Kuzņecovs, sert. nr. 3-02049)   
(izpildītāja paraksts, vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

  



 
F-1. Ēkas galvenā fasāde 

 
F-2. Eošā noteka un cokola daļa bez cokola apmales 



 
F-3. Bēniņi jumta daļa 

 
 
 

 
F-4. Veiktie spāru pastirināšanas pasākumi. 

  



 86.46

 86.25

MN

g.kab.0.4kV
0.

4k
V

 84.45

 85.54

 86.58

 85.71

 86.15
 86.36

 30  30
 86.14

 85.60

 84.85

 35

 85.75

 85.83

 85.65

 85.54
 85.56

 40

 85.08

 40

 85.29

 85.68

 86.59

 86.74

 86.64

 86.72 86.78

 86.74  86.70

 86.65

 86.67

 86.70

 86.60

 86.46 86.24

 86.71
 86.70

 86.50

 86.79

 86.93

 86.78

 86.78

 86.78
 86.72

 86.76

 86.89
 87.30

 86.84
 86.78

 85.55

 86.78

 86.77

 86.83

 86.81

 86.78

 86.80

 86.65

 86.66

 86.74

 86.61

 86.57

 25  86.62

 40
 86.59

 30

 86.57

 40
 86.66

 45
 86.66

 86.72  86.71

 86.80

 20  15

 86.66

 86.52

 86.46
 86.51

 86.43

 86.35

 86.10
 86.14

 86.00

 86.02 86.12

 85.43 85.88

 85.89

 86.01

 86.04

 86.28

 86.19

 86.76

 100

 86.49

 86.25

 86.28

 86.53 86.67

 5

 86.72

 5

 15

 86.81

 86.83

 86.90

 86.86

d50

orient.

b

bbr

b

b

b

b2MDz

g.kab.

0.4kV

g.
ka

b.
0.

4k
V

g.kab.
0.4kVa

a

b

a

g.
ka

b.

g.kab.

86

Pagasta padom
e

 84.22

 84.19

 84.24

Dabā neesošs kabelis

0.60

0.60

0.60

1.77

Zemējuma elektrods
l=4.5m, D20mm

Pievienot pie 
zibensa izsa rdzība s 

kontūra

Pievienot pie 
zibensa izsa rdzība s 

kontūra

Pievienot pie 
zibensa izsa rdzība s 

kontūra

Pievienot pie 
zibensa izsa rdzība s 

kontūra

Zaļas zonas atjaunošana, 0.5m2

Zaļas zonas atjaunošana, 8.5m2

Zaļas zonas atjaunošana, 0.5m2

Zaļas zonas atjaunošana, 0.5m2

SITUĀCIJAS PLĀNS M 1:500

PROJEKTĒJAMAIS ZEMĒJUMA ELEKTRODS

PROJEKTĒJAMAIS ZEMĒJUMA KONTŪRS

Piezīmes:
1. Ēkai paredzēta zibens aizsardzības sistēma, atbilstoši "III" zibensaizsardzības klasei.
2. Uz ēkas jumta izvietot zibens uztveršanas aizsargtīklu (aizsargtīkla rūts ≤15x15m) atbilstoši plānam.
3. Zibens uztvērēju montāžas veidu precizēt darbu gaitā.
4. Visus darbus veikt saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.  Rasējumi var būt koriģēti darba procesa gaitā, izejot no reālās celtniecības situācijas. 

A. Ka menskis

Pasūtījuma numurs

Objekta nosaukums

Pasūtītājs

Objekta sadaļa

Rasējuma lapas nosaukums

Stadija

Lapas marka

Mērogs

Paraksts Datums

Izstrādāja

Daļas vadītājs

AKD

Kandavas novada dome
Lapas

Zemītes pagasta  pārvaldes ēkas jumta  seguma a tjaunošana 
“Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads

19.07.

Situācijas plāns a r  zibensa izsardzību
Ar hīva  r eģistr ā cija s numur s:   

J. Trofimova

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

KV-ZP-07-21-EL

EL-1

19.07.

Šis rasējums neizmantot citu objektu projektēšanai 
un celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA "Sistēmu Serviss LS"

Sistēmu Serviss LS
SIA

1:500

Kaļķu ielā 8a, Ventspils, Latvija, LV 360 1; tālr.: 26571209
Būvkomersanta reģ. Nr. 6554-R

ZAĻAS ZONAS ATJAUNOŠANA
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Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Krustklemme

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Stieples turētā js 
pie jumta, d=8mm

Stieples turētā js 
pie jumta, d=8mm

Pieņemtie apzīmējumi:

- Krustklemme
- Stieples turētājs pie jumta, d=8mm

- Alumīnija stieple 
- Zibensuztvērējs

- Zemējuma elektrodsl=4,5m, D20mm
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Mērogs
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Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Kandavas novada dome



+9.470+9.470

-0.300
±0.000

+9.470

±0.000

+9.470

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Stieples turētā js pie 
sienas, d=10mm

Krustklemme

Alumīnija  stieple 
d =  10mm 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Stieples turētā js pie 
sienas, d=10mm

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Alumīnija  stieple 
d =  10 mm 

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Alumīnija  stieple 
d =  10mm Stieples turētā js pie 

sienas, d=10mm

Krustklemme Krustklemme

Zibensuztvērējs
L= 1,5m 

Krustklemme
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Pieņemtie apzīmējumi:

- Krustklemme
- Stieples turētājs pie sienas/jumta

- Alumīnija stieple  

Stieples turētā js pie 
sienas, d=8mm

Alumīnija  stieple 
d =  8mm 

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Stieples turētā js pie 
jumta, d=8mm

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Stieples turētā js pie 
jumta, d=8mm

Stieples turētā js pie 
jumta, d=8mm

Stieples turētā js pie 
sienas, d=10mm

Alumīnija  stieple 
d =  8 mm 

Stieples turētā js pie 
jumta, d=8mm

- Mērklemme

- Cinkota stieple 10mm

Mērklemme

Cinkota stieple 
d =  10 mm 

Mērklemme

Cinkota stieple 
d =  10 mm 

Mērklemme

Zemējuma 
elektrods, cinkots

 d =  20 mm, L =  4,5m

Stieples turētā js pie 
sienas, d=10mm

Mērklemme

Cinkota stieple 
d =  10 mm 

Cinkota stieple 
d =  10 mm 

Kandavas novada dome
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