1.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

 „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā”

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums

	Informācija par pretendentu*

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti*

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta atbildīgo personu*

	Vārds, uzvārds (personas kods):
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkumā „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā”, iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma procedūras nolikumu un piekrītam visiem Iepirkuma procedūras noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums*:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds*
	

	Ieņemamā amata nosaukums*:
	

	Amatpersonas paraksts*:
	


   Z.v.

__________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.
 2.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā”, ID KKP/2015/____

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā Iepirkumā „Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” ietvaros, kā arī to, ka Iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Piezīme: Šī garantijai ir pakļauta Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotajiem noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC UniformRulesforDemandGuaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amatanosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes zīmoga nospiedums>


3.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA

1. APSEKOŠANAS DATI

	Apsekošanas datums
	_____._____.__________

	Apsekošanas uzsākšanas laiks 
	plkst.

	Apsekošanas pabeigšanas laiks
	plkst. 


2. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM

	Pretendenta nosaukums
	

	Pretendenta Reģ. Nr.
	

	Pretendenta juridiskā adrese
	


3. BŪVPROJEKTA APSEKOŠANAS NORISE

	Pretendenta pārstāvja atzīme par veikto apsekošanu 
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	


4. BŪVPROJKETA APSEKOŠANAS DALĪBNIEKU PARAKSTI

	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts 

	
	

	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) 
	Pretendenta pārstāvja paraksts 

	
	


4.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

 biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
Pretendenta iepriekšējos trijos gados (2012., 2013., 2014.) un 2015.gadā veikto projektēšanas un autoruzraudzības darbu saraksts
	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums un īss raksturojums, objekta m²


	Ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija
	Objekta līgumcena bez PVN (EUR)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Piezīmes*

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Pretendentam jānorāda vai tehniskā dokumentācija izstrādāta BIM (BuildingInformationModeling - Būves Informācijas Modelēšana) vai analogā 3D (trīs dimensiju) modelēšanas sistēmā, kura ietvaros izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijā un visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu.

Pretendentam jāpievieno pasūtītāju atsauksmes par sarakstā norādītajiem projektēšanas darbiem.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
Pretendenta IEPRIEKŠĒJOS Piecos GADOS (2010.,2011., 2012., 2013., 2014) un 2015.gadā VEIKTO būvdarbu saraksts

	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums un īss raksturojums, būvdarbu izmaksas.


	Ēkas platība, kurai veikti būvniecības darbi
	Informācija par objektā uzstādītajiem ūdenssildāmajiem katliem (skaits, jauda u.c.)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pretendentam jāpievieno pasūtītāju atsauksmes par sarakstā norādītajiem būvdarbiem.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


6.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
Projektēšanā piesaistīto speciālistu saraksts

	Speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām


	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt visu nepieciešamo informāciju )

	Arhitekts
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	
	


7.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
Būvdarbos piesaistīto speciālistu saraksts

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām


	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais Būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Atbildīgā persona par darba aizsardzību
	
	[Apliecības Nr.]
	
	

	Atbildīgā persona par ugunsdrošību
	
	[Apliecības Nr.]
	
	


8.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

 biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
CV

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts,



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina Iepirkuma procedūras nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ...............................................................................................rīkotajā Iepirkuma procedūrā „..............................................................................................” identifikācijas Nr.................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


9-1.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU IESAISTĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” ID Nr. KKP/2015/7 KF izpildes kā pretendenta ____________________ (Pretendenta nosaukums) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums un veikt šādus darbus:

______
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


9-2.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
PRETENDENTA SAIMNIECISKAIS UN FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS
Finanšu apgrozījums

	Gads
	Finanšu apgrozījums

	2012
	

	2013
	

	2014
	

	Kopā
	


Pretendenta likviditāte  
Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 2014.gada 31.decembri nav mazāks par 1 (viens). (Likviditātes koeficients tiek aprēķināts pēc šādas formulas: Likviditātes koeficients = Apgrozāmie līdzekļi/ Īstermiņa saistības.

	Gads
	Apgrozāmie līdzekļi
	Īstermiņa saistības
	Likviditātes rādītājs

	2014
	
	
	


	Pretendenta nosaukums*:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds*
	

	Ieņemamā amata nosaukums*:
	

	Amatpersonas paraksts*:
	


11.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Ievads

Šī tehniskā specifikācija ir galveno tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju. un citus tehniskos noteikumus, ko Pasūtītājs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. 

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Uzņēmējam ir jāpiegādā, izbūvējot Biomasas katlumāju ar kurināmā noliktavu (turpmāk tekstā Katlumāja). Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām. 

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniski ekonomiskajā pamatojumā.

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. 

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. 

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim. 

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko tehniskās projektēšanas darba metožu un pielieto būvniecības materiālu praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Visām iekārtām ir jābūt nelietotām (piedāvāto iekārtu modeļiem ir jābūt pārbaudītiem citās katlu mājās, kas līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas ir nodotas ekspluatācijā), modernām un uzticamām. Nav pieļaujami izmēģinājuma, prototipa vai demonstrācijas modeļi.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

a) Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības;

b) Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai;

c) Vispārīgā Būvdarbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu specifikācija;

d) Pasūtītāja sagatavotā informācija;

e) Vispārējā informācija.

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju Katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visu gadu, visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Katra Uzņēmēja pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

Būvdarbi Uzņēmējam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā.

Uzņēmējs nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta izstrādātājs. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 32 stundas nedēļā. Būvdarbu vadītājam jānodrošina pilna atbildība būvobjektā.

Būvdarbu vadītājam, autoruzragam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Uzņēmēja puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs. 

Uzsākot būvdarbus, UZņēmējam par saviem līdzekļiem pie objekta Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā, jāizgatavo un jāuzstāda būvtāfele atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajai informācijai.

Topogrāfisko plānu īpašumam Skolas ielā 18, Kandavā nodrošina Pasūtītājs. Ja projektējot mainās trasējums, tad to par saviem līdzekļiem veic Uzņēmējs. 

Parakstot Iepirkuma līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums projektēt, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai Katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

1. Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms

Atslēgas projektu līguma pieeja paredz viena (1) Atslēgas projektu līguma piešķiršanu biomasas-apkures Katlumājas celtniecībai un projektēšanai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar Katlumājas konceptuālo plānošanu un skiču līmeņa projektēšanu un beidzot ar galējo darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas konkursa dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas biomasas apkures Katlumājas izbūvi uz Atslēgas projektu līguma pamata. Piegādātāja pienākums ir piegādāt Katlumāju, kura ir pilnīga visos aspektos un izpilda visas Pasūtītāja prasības, tādējādi pēc iespējas vispilnīgāk apmierinot Pasūtītāja vajadzības.

Saskaņā ar Atslēgas projektu līguma noteikumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

1) Informācijas iegūšanu;

2) Būvlaukuma apstākļu izpēti;

3) Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti;

4) Papildus tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām, ja nepieciešams;

5) Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, tehnisko noteikumu un topogrāfijas pārbaudi;

6) Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai;

7) Nepieciešamo inženierkomunikāciju aprēķinu;

8) Tehniski un ekonomiski optimālas Katlumājas celtniecībai piemērojamās informācijas apkopošanu, pārbaudi un prezentāciju;

9) Vietējo apstākļu izpēti, attiecībā uz teritoriālo plānošanu un piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

10) Projektēšanu, ieskaitot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu, un nepieciešamības gadījumā, ģeotehnisko un/vai hidroloģisko izpēti, kā arī Būvprojektu izstrādi;

11) Būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto saskaņojumu un atļauju saņemšanu;

12) Darbu veikšanas projekta izstrādi;

13) Esošo  elementu demontāžas darbiem, ciktāl tas nepieciešams jaunās katlumājas un katla novietnes izveidei;

14) Aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

15) Būvniecības un transportēšanas apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu līdz Darbu pieņemšanai;

16) Iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

17) Darbu pārbaudēm;

18) Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

19) Pasūtītāja personāla apmācību;

20) Saistībām defektu paziņošanas periodā;

21) Infrastruktūru:

a. Esošo ceļu un infrastruktūras pastiprināšanu (ja nepieciešams).

b. Apgādāšanu ar Katlumājas komponentu izkraušanas iekārtām.

c. Visām nepieciešamajām izpētes, atļauju saskaņošanas un citām nepieciešamajām darbībām sakarā ar iepriekšminētajām darbībām.

d. Visu sistēmu savstarpēja saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to pielikumos un atbilstoši pieslēgumu grafikam. Visu pagaidu savienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektroenerģija).

e. Sava būvlaukuma biroju un celtniecības konteineriem.

22) Būvlaukuma montāžu / celtniecību:

a. Piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu aizvietošana;

b. Visaptveroša atbildība par celtniecības darbu izpildi (adekvāta Uzņēmēja puses nolīgto apakšuzņēmēju veikto darbu uzraudzība). Katlumājas montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar materiāliem, metināšanu, utt.;

c. Visu Katlumājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem celtniecības laikā;

d. Esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un celtniecības darbu laikā;

e. Nodrošināšana ar celtniecības sastatnēm;

f. Nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus;

g. Atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā;

h. Visu nepieciešamo celtniecības pārbaužu, funkcionālo pārbaužu un izmēģinājuma pārbaužu veikšana;

i. Visu veikto pārbaužu dokumentācija;

j. Tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses;

k. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu un piemērojamām pārbaužu kārtību un standartiem;

l. Pārmērīgu vibrāciju un citu darbības efektu, kuri varētu ietekmēt kādas detaļas vai komponenta ilgtspēju, novēršana;

m. Katlumājas apdares darbi;

n. Pasūtītāja nodrošināšana ar pilnu celtniecības rasējumu komplektu un montāžas instrukcijām, lai dotu iespēju uzraudzīt montāžas darbu kvalitāti;

o. Visu celtniecībai nepieciešamo komunālo pakalpojumu (tādu kā ūdens, kanalizācijas utt.) tīklu celtniecība un šo pagaidu tīklu nojaukšana pēc darbu pabeigšanas.

23) Nodošanu ekspluatācijā:

a. Pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem pirms nodošanas ekspluatācijā;

b. Detalizētas ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu pirms nodošanas ekspluatācijā procedūras sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai;

c. Karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs;

d. Pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katlumājas ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā;

e. Visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam;

f. Piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms nodošanas ekspluatācijā laikā;

g. Analītisku iemeslu- seku ziņojumu sagatavošana par visām Katlumājas darbības kļūdām nodošanas ekspluatācijā un Garantijas laikā;

h. Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija.

24) Garantijas pārbaudes:

a. Darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam;

b. Garantijas pārbaudes procedūru un Pārbaužu ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam apstiprināšanai;

c. Pasūtītāja personāla dalības nodrošināšana visās darbības pārbaudēs Piegādātāja uzraudzībā, atbildībā un vadībā;

25) Būvlaukuma demobilizācija:

a. Atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem;

b. Materiālu uzglabāšanas zonu atjaunošana;

c. Atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem.

26) Katlumājas iekārtas:

a. Detalizēta iekārtu piegāde nav uzskaitīta, jo tiek uzskatīts, ka Atslēgas projektu līguma apjoms iekļaus visas nepieciešamās piegādes pilnīgai Katlumājas darbībai.

27) Citas iekārtas:

a. Speciālie instrumenti;

b. Rezerves daļas līdz nodošanai ekspluatācijā;

c. Patēriņa materiāli /pirmā uzpilde;

d. Vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz Katlumājas pieņemšanai (smērvielas/ pārbaudes eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo);

e. Visu patēriņa materiālu specifikācija un tehniskā informācija jāiekļauj šķidrumu sarakstā/ smērvielu sarakstā;

f. Iekārtu, durvju, kabīņu utt. marķēšana latviešu valodā;

g. Plāksnes ar Katlumājas identifikācijas kodu un svarīgāko iekārtu informāciju latviešu valodā;

h. Brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem;

i. Plūsmu virziena apzīmējumi;

j. Abreviatūru izmērs, veids, stils un pielietojums saskaņojams ar Pasūtītāju, un tam jābūt saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Tām jābūt no metāliska materiāla vai plastmasas ar iegravētām zīmēm;

k. Nodrošināšana ar elektrisko pretaizsalšanas kabeli (t.i., vietās, kur komponenti un cauruļvadu sistēma ir potenciāli pakļauta apkārtējai temperatūrai, kas mazāka par 5° C), lai izvairītos no potenciālas komponentu un cauruļvadu sistēmas sasalšanas;

l. Pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana;

m. Krāsa jāizvēlas pēc saskaņotās krāsu shēmas.

2. Dokumentācija

Dokumentācijā jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas (dokumentācija būs jāiesniedz tikai iepirkuma līguma izpildes laikā):

1) Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt latviešu valodā.

2) Ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas. Ekspluatācijas instrukcijām jāsniedz detalizēta un pilna pamācība kā vadīt visu Katlumāju un visus tās komponentus, tai ir jābūt rediģējamā formā latviešu valodās un jāsatur vismaz sekojošās daļas:

a. Sistēmas detalizēti apraksti, identificējot katru tās komponentu (piemēram, sūkņus, vārstus, pogas utt.);

b. Pieļaujamie ekspluatācijas veidi, novērojamie parametri, pieļaujamās novirzes;

c. Instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un Katlumājai kopumā;

d. Avāriju un defektu kārtības, paskaidrojot iespējamos defektus un avārijas, un nepieciešamos pasākumus, lai tās noskaidrotu un izlabotu. Katrai trauksmes ziņai jāpievieno ieteikumi nepieciešamām operatora darbībām;

e. Informācija kā izpildīt regulārās pārbaudes (piemēram, pārbaužu biežums, ko novērot utt.);

f. Drošības instrukcijas;

g. Cita informācija, nepieciešama Katlumājas drošai ekspluatācijai;

h. Ekspluatācijas instrukcijai jābūt ar atbilstošām fotogrāfijām, identificējot komponentus (piemēram, pogas, slēdžus, vārstus un citus kontroles elementus).

3) Izpilddokumentāciju, iekļaujot arī pilnu kvalitātes kontroles dokumentu failu.

4) Kopējo Katlumājas apkopes plānu (kā vienotu dokumentu), kurš jāiesniedz Excel formātā, nosakot prasības regulārām apkopēm un to periodiskumu. Darbi, kuri jau ir paveikti jau līdz nodošanai ekspluatācijas laikā, tajā jāatzīmē.

Šī dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam divās drukātās kopijās un vienā elektroniskā kopijā.

Tāpat projekta realizācijas laikā jāiesniedz sekojoši dokumenti, lai ļautu uzraudzīt projekta realizāciju un darba kvalitāti:

1) Visaptverošu un detalizētu projekta grafiku līdz pat specifiskam celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas darbības līmenim (pilns tehniskais projekts);

2) Abreviatūras sarakstus;

3) Procesa shēmas;

4) Sistēmas apraksti;

5) Kontroles un vadības apraksti un kontroles diagrammas;

6) Elektriskās shēmas;

7) Plāna detaļas;

8) Iekārtu datu lapas;

9) Cauruļu aksonometriskie rasējumi;

10) Kabeļu saraksts un izkārtojums;

11) Citi projekta dokumenti, kas pēc būtības ir nepieciešami veiksmīgai un kvalitatīvai projekta uzraudzības nodrošināšanai.

Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam izskatīšanai.

3. Demontāžas darbi

Būvniecības laukums ir jāattīra un būvgruži jātransportē uz drošu glabāšanas vietu, ja vien Pasūtītājs nav devis citus norādījumus. Jānodrošina visa nepieciešamā dokumentācija, kas apliecina būvgružu atbilstošu utilizāciju.

4. Uzņēmēja telpas būvlaukumā

Uzņēmējam jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija būvlaukumā. Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, Uzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t..

5. Būtisko komponentu celtniecība

Sekojošas galvenās prasības ir piemērojamas būvdarbiem/ montāžai:

1) Celtniecības/ montāžas darbības ir jāveic pamatojoties uz apstiprinātu Tehnisko projektu, visi nepieciešamie izmaiņu rīkojumi ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā;

2) Katrai konkrētai darbībai ir jābūt darba veikšanas plānam;

3) Jābūt ieceltam atbildīgajam par darba drošību, kuram jāizstrādā un jāievieš veselības un drošības plāns un stingri jāseko attiecīgai likumdošanai;

4) Mehāniskie/ elektriskie montāžas darbi jāuzrauga atbilstoši kvalificētam uzraugam;

5) Visai informācijai, tajā skaitā Tehniskā projekta rasējumiem, montāžas kārtībai, izpilddokumentiem, jābūt pieejamiem Pasūtītāja pārstāvim, kurš ir atbildīgs par kvalitātes kontroli un projekta vadību.

6. Satiksmes organizēšana

Būvdarbus jāveic darbojošās ražotnes teritorijā. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem ceļiem.

Uzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem likumiem un slodžu ierobežojumiem.

Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi traucēta.

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu.

7. Ieregulēšana un pārbaudes

Ieregulēšanai un pārbaudēm jāietver sekojošas daļas:

1) Aukstās pārbaudes (spiediena pārbaudes, kabeļu elektroizolāciju, bloku pārbaudes, cilpu pārbaudes, aizsardzības pārbaudes utt.). Cauruļu tīrīšana (skalošana, karsēšana) jāveic pēc apstiprinātas kārtības un ražotāja rekomendācijām;

2) Karstās pārbaudes, kur iekārtas tiek pārbaudītas darbojoties. Šajā posmā visām iekārtām ir jābūt pārbaudītām, vadības ķēdēm precīzi noregulētiem, palaišanas/ apturēšanas secībai pārbaudītai. Kur tas nepieciešams, jāveic rezervēšanu darbības pārbaudes. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek atslēgta no elektrotīkla, kā arī siltumtīkla pieejamības zuduma gadījumā;

3) Veiktspējas pārbaudes, lai izpildītu Katlumājas garantijas no Garantiju sadaļas;

4) Gala pārbaude, lai pierādītu Katlumājas darbības uzticamību. Šīs pārbaudes ilgumam jābūt 72 stundām. Šī pārbaude tiek izpildīta saskaņā ar slodzes grafiku, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas var ietvert pilnu slodzi, daļējas slodzes darbību, temperatūras maiņas, līdz pat divām palaišanām/ apturēšanām. 
8. Apmācība

1) Par katru Katlumājas aspektu un tās komponentu Uzņēmējam jānodrošina teorētiskā un praktiskā apmācība;

2) Personāla apmācībai jāietver sekojošas sfēras: ekspluatācija, uzturēšana, nepareizas darbības/ kļūdas meklēšana un bojājuma labošana;

3) Kopumā apmācāmi vismaz 3 Pasūtītāja izvēlēti darbinieki. Apmācībām (gan teorētiskām, gan praktiskām) jānotiek Katlumājas montāžas, ieregulēšanas un pārbaužu posmu laikā;

4) Apmācībai jānotiek latviešu valodā;

5) Apmācības materiāli jāsagatavo un jāizdala individuāli katram apmācāmajam (latviešu valodā);

6) Apmācības beigās jāveic pārbaudījums, lai noskaidrotu zināšanas. Rezultāti rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam.

9. Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz 60 (sešdesmit) kalendāros mēnešus kopš Katlumājas nodošanas ekspluatācijā. Garantija jānodrošina saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai. 

Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katlumājas pārņemšanas. Papildus tam, jānodrošina sekojošais:

1) Pieredzējušam inženierim, kurš bijis iesaistīts Katlumājas ieregulēšanā un pārbaudēs ir jābūt pieejamam vismaz 1 mēnesi, lai uzraudzītu Pasūtītāja operatīvās darbības, jāvada bojājumu novēršanas process, jādod padomi par ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumiem;

2) Visa garantijas perioda laikā jābūt pieejamiem attālās novērošanas un diagnostikas pakalpojumiem;

3) Tehniskās palīdzības nodrošināšana Pasūtītājam remonta un uzturēšanas darbību laikā;

4) Visu ar garantijas saistībām saistītu jautājumu organizēšana/ plānošana un izpilde;

5) Bezmaksas attālās uzraudzības diagnostikas pakalpojumu nodrošināšana Pasūtītājam.

10. Pamatinformācija 

10.1 Īss objekta un tā tehniskā stāvokļa raksturojums:

Katlumāja atradīsies uz zemesgabala Skolas ielā 18, Kandavas pilsētā.

10.2 Katlumājas tips:

Katlumāja pēc izmantotā kurināmā veida – biomasas šķelda, biomasas atkritumi.

Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – Koksnes atgriezumi, biomasas šķelda, koksnes/koksnes atgriezumu biomasas atkritumi.

Katlumāja paredzēta siltuma ražošanai sadedzinot biomasu ar kopējo jaudu 3MW. Procesa galvenās sastāvdaļas ir biomasas sadedzināšanas kurtuves ar ūdens sildāmiem katliem. Tehnoloģiskajam risinājumam ir jābūt balstītam uz slīpo-kustīgo ārdu kurtuvēm, kur sadegušo produktu siltumu utilizē ūdenssildāmajos katlos. 

10.3 Katlumājas galvenie parametri:

1) Katlumājas nominālā siltuma jaudai -3 MW.

2) Katlu skaits – 2 (viena līnija ar jaudu 2,5MW otra 0,5MW)

3) Abu projektēto katlu darba spiediens – 6 bar.

4) Abu projektēto katlu darba temperatūra – 100 ºC.

5) Katlumājai jābūt spējīgai uzrādīt stabilu pastāvīgu darbu pie jebkuras slodzes no minimālas jaudas līdz pamata jaudai ar kurināmo, kura mitruma saturs ir līdz 55 %.

6) Katla lietderīgās darbības koeficientam (LDK) jābūt ne mazāk kā 87 % pie nominālās jaudas.

10.4 Kurināmā noliktava un padeve uz katlu:

1) Projekta ietvaros paredzēt biomasas glabāšanu segta tipa noliktavā;

2) Noliktavas apjomam jābūt paredzētam ne mazāk kā 1000 m3;

3) Noliktavai jābūt apgādātai ar hidrauliski darbināmu kustīgās grīdas sistēmu vai līdzvērtīgu, kas nodrošina kurināmā padevi uz kurtuvi;

4) Jāizslēdz situācijas, kad kurināmā padeve tiek pārtraukta sasalušu biomasas gabalu dēļ. Uzņēmējam piedāvājumā jāapraksta, kā tas viņa projektā tiks nodrošināts (automatizētā veidā – bez personāla);

5) Kurināmā padeves sistēmai ir jānodrošina abu biokurināmā sadedzināšanas līniju darbība no hidrauliskās grīdas sistēmas;

6) Jābūt nodrošinātai automātiskai ugunsdzēsības sistēmai pret kurināmā atpakaļaizdegšanos no kurtuves puses (ūdens smidzināšanas sistēma).

10.5 Inženiertehniskās komunikācijas un risinājumi:

1) Apkure un ventilācija

Ēkas apkures un ventilācijas iekārtām, kas saistītas ar ēkā izvietotajām procesa iekārtām, kopā ir jāveido pilnībā integrēta sistēma. Taču tām ir jābūt spējīgām strādāt arī neatkarīgi vienai no otras, gan automātiskajā, gan rokas režīmos, nodrošinot normēto gaisa apmaiņu.

2) Elektriskās un informācijas sakaru iekārtas

Projektējamā Katlumājā jāiekļauj sekojoši elementi:

· Viss kabeļu un elektriskais aprīkojums katliekārtas elektroapgādei un vadībai;

· Procesa kontroles dators ar vadības funkcijām visām PLC vienībām.

3) Elektroapgāde

Projektējamajai katlu mājai jāierīko jauns nepieciešamās jaudas elektropievads.

4) Elektroinstalācijas un apgaismojums

Uzņēmējam jāuzprojektē un jāierīko iekšējās elektroinstalācijas, tai skaitā avārijas apgaismojums. Apgaismojuma sistēma jāierīko tā, lai nodrošinātu pietiekošu apgaismojuma līmeni visās telpās atbilstoši LR normatīviem.

5) Zibens aizsardzība un iezemēšana

Darbuzņēmējam jānodrošina iezemēšanas sistēma visām kompleksa būvēm atbilstoši normatīvu prasībām. Jāiezemē visas metāliskās iekārtas, aprīkojums. Zemējuma kontūram jābūt slēgtam vienotā sistēmā, kas pievienots iezemētiem elektrodiem. Zibens aizsardzība jāierīko atbilstoši normatīvu prasībām.

6) Ugunsdzēsības signalizācija

Jāparedz Katlumājas ugunsdzēsības signalizācija savietojama ar esošo objekta signalizācijas sistēmu. 

7) Saražotās siltumenerģijas nodošana tīklos

Jaunajā katlu mājā paredzēts izbūvēt jaunu siltummezglu.

8) Ūdensapgāde

Uzņēmējam jānodrošina Katlumājas ūdensapgādes ierīkošana (tajā skaitā arī ugunsdzēsības ūdensapgāde).


Siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošanu. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai Katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšanu u.tml.). 

9) Kanalizācija

Jāparedz kanalizācijas sistēma atbilstoši plānotās katlumājas darbības specifikai.

10.6 Pamata funkcionālās prasības: 
Katlumājai jāatbilst sekojošām vispārējām prasībām:

Jāatbilst visām Latvijas un Eiropas Savienības vides aizsardzības likumu normām, kas uz to attiecas.

Visās jomās, kur ir saņemti tehniskie noteikumi, ir jāizpilda to prasības (Uzņēmējam būs jāizņem tehniskie noteikumi un jāizpilda to prasības)

Jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar Latvijas un ES atzītiem zināmajiem standartiem, vai to ekvivalentiem.

Visiem komponentiem jābūt CE (vai ekvivalentam) marķējumam, kur tas ir piemērojams.

10.7 Darbības metode

Galvenā Katlumājas darbības metode - ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no siltumtīkliem. 

10.8 Projekta ilgtspēja

Katlumājai jābūt projektētai kā minimums vismaz 200 000 darbības stundām  vai 25 gadiem. Katlumājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Prognozējamā gada ekspluatācija:

Gada darbības stundas apmēram …8000 h.

Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā.

10.9 Automatizācijas līmenis:

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpu ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju – visus temperatūras režīmus, plūsmas, kurināmā patēriņu, spiedienu sistēmā. Visas normālās Katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Uzņēmējam tāpat jāparedz attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 36 (trīsdesmit sešas) stundas vai vairāk. Tas ir jādemonstrē Katlumājas testēšanas laikā, tā sauktajā “72 (septiņdesmit divu) stundu izturības pārbaudē”. 

10.10 Izmeši

Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj kurtuvi, samazināšana). Multicikloniem jābūt uzstādītiem, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmvadu gāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk, ja tas būs nepieciešams, uzstādītu dūmgāzu kondensatoru vai elektrostatisko filtru. 

Gaisu piesārņojošo emisiju robežvērtības 

Sadedzināšanas iekārtas radītās emisijas piesārņojošo vielu koncentrācija nedrīkst pārsniegt Tabulā Nr.1 norādītas emisijas robežvērtības (atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.187 „Kārtība , kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” 4.pielikumam).

Tabula Nr.1 Emisijas robežvērtības

	Kurināmā veids
	Emisijas robežvērtības (mg/m3) pie skābekļa satura dūmgāzēs O2=6%

	
	SO2
	NOx
	CO
	putekļi jeb daļiņas

	Cietais kurināmais (biomasa)
	200
	600
	2000
	1000


Projektējot katlu māju, jāņem vērā, ka 2015.gadā plānots pieņemt  Eiropas Parlamenta un Padomes   Direktīvu par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.  Direktīva attieksies uz sadedzināšanas iekārtām ar ievadīto siltuma jaudu, kas vienāda vai lielāka par 1MW un mazāka par 50MW.

Atbilstoši Direktīvai sadedzināšanas iekārtas radītās emisijas piesārņojošo vielu koncentrācija nedrīkstēs pārsniegt Tabulā Nr.2 norādītās emisijas robežvērtības.

Tabula Nr.2 Emisijas robežvērtības

	Kurināmā veids
	Emisijas robežvērtības (mg/m3) pie skābekļa satura dūmgāzēs O2=6%

	
	SO2
	NOx
	putekļi jeb daļiņas

	Cietais kurināmais (biomasa)
	2001
	350
	502


Piezīme:

1 Vērtība neattiecas attiecībā uz iekārtām, kurā dedzina tikai koksnes cieto biomasu

2 Esošām sadedzināšanas iekārtām līdz 01.01.2035 robežvērtība 100mg/m3. 

Par esošu tiks uzskatīta sadedzināšanas iekārta, kas darbību uzsāks ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pēc Direktīvas pārņemšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai kurai atļauja (projektēšanas, būvniecības u.c.) izsniegta pirms Direktīvas pārņemšanas un tā darbību uzsāks ne vēlāk kā 1 (vienu) vai 2 (divus) gadus (par gadiem vēl diskutē) pēc Direktīvas pārņemšanas.

Projektējot katlu māju atbilstoši Tabulā Nr.1 norādītajām emisiju robežvērtībām, jāparedz iespēja nākotnē uzstādīt nepieciešamās attīrīšanas iekārtas, lai nodrošinātu Direktīvā noteiktās emisiju robežvērtības.

10.11 Emisiju mērījumu vieta

Sadedzināšanas iekārtas radītās emisijas paraugu ņemšanas un emisijas mērīšanas vieta jāierīko atbilstoši standartu LVS EN 15259:2008 "Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu posmu un vietu prasības un mērījumu mērķa, plāna un pārskata prasības" un LVS ISO 9096:2006 "Stacionāro avotu izmeši. Cieto daļiņu masas koncentrācijas manuāla noteikšana" vai LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši – Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados" prasībām.

Sadedzināšanas iekārtas radītās emisijas mērījumu vieta atbilstoši minēto standartu prasībām jāierīko arī pirms dūmgāzu attīrīšanas iekārtas (ja tāda tiks uzstādīta), lai varētu novērtēt un kontrolēt dūmgāzu attīrīšanas iekārtu efektivitāti.

Pirms sadedzināšanas iekārtas nodošanas ekspluatācijā veikt emisiju mērījumus pirms un pēc dūmgāzu attīrīšanas iekārtas (ja tāda tiks uzstādīta), kas apliecinātu emisiju atbilstību prasībām un attīrīšanas iekārtu efektivitāti. Mērījumi jāveic attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai.

10.12 Droša apturēšana

Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlumājai ir droši jāizslēdzas. Šai drošajai apturēšanai ir jābūt garantētai jebkurā situācijā un jebkurā Katlumājas darbības režīmā. Šādos gadījumos ar dīzeļģeneratora sistēmu jāsāk ražot enerģija drošās apturēšanas nepieciešamajām sistēmām.  

10.13 Katlumājas aizsardzības sistēma

Projektējot Katlumāju, jāparedz pasākumi, lai avārijas un defekti ārējos tīklos neradītu avārijas vai defektus Katlumājā.

Nekāda veida viena atteice nedrīkst atturēt aizsardzības sistēmu no tās funkciju izpildīšanas. Atteicei automātiski jābūt izolētai un Katlumājas iekārtām un aizsardzībai jābūt veidotai tā, lai šai vienai atteicei būtu minimālā ietekme uz citu iekārtu darbu.

Procesu kontroles ierobežotājiem jābūt veidotiem tā, lai izvairītos no nevajadzīgiem Katlumājas komponentu  atslēgumiem.

10.14 Kurināmā padeves sistēma

Kurināmā padeves sistēmai jāsastāv no hidrauliskās grīdas stumšanas/vilkšanas sistēmas (kurināmā slēgta tipa noliktavā), kā arī no ķēžu konveijera, lai nodrošinātu kurināmā padevi uz kurtuvju barotājiem (tvertnēm). Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai. To atdalīšana jānodrošina pirms nokļūšanas ķēžu konveijerī. 

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

Kurināmā padevei jābūt nodrošinātai ar ķēžu konveijeri. Hidraulisks vai skrūves tipa konveijers nav pieļaujams. Grīdas stumšanas/vilkšanas sistēma jādarbina ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot/velkot biomasu konveijera (ielādes mehānisma) virzienā. Savukārt ķēžu konveijeram jānogādā biomasa uz kurtuvju barotājiem. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta, kā tiks nodrošināta šī Pasūtītāja prasība.

Kustīgo grīdu darbībai jābūt kontrolējamai, kas nosaka izejmateriālu daudzumu padeves mehānismā, lai nenotiktu padeves mehānisma pārlāde, kā arī jāparedz kustīgo grīdu slodzes kontrole, lai bloķēšanās vai pārslodzes gadījumā tā nebojātu citas saistītās tehnoloģiskās iekārtas. 

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

Kurināmā ielādei jābūt no vienas slēgtās noliktavas. Vispārējam kurināmā daudzuma apjomam uz kustīgajām grīdām jābūt vismaz 36 (trīsdesmit sešu) stundu katlumājas automātiskas darbības nodrošināšanai. 

Ielādes mehānismam ir jābūt aprīkotam ar negabarīta materiāla atdalīšanas sistēmu. Gadījumā, ja šie nejaušie gabali šķērso atdalīšanas sistēmu, tie nedrīkst nedz apturēt, ne sabojāt kurināmā padeves iekārtas, degkameru, vai pelnu izlādes sistēmu. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta, kā tas viņa projektā tiks nodrošināts.

Jāizslēdz situācijas, kad kurināmā padeve tiek pārtraukta sasalušas biomasas dēļ. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta, kā tas viņa projektā tiks nodrošināts.

Viena grīdas stumšanas sistēmas darbināšanas stieņa vai tās hidrauliskā cilindra bojājuma gadījumā atlikušajiem stieņiem jānodrošina normāla kurināmā padeve no operatīvās noliktavas uz bīdītāju.

10.15 Sadedzināšanas iekārta (Kurtuve)

Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētā kurtuve un siltuma katls, kas izvēlēti piedāvājumam, ir uzstādīti un veiksmīgi darbojas citās Katlumājās. Šīm atsauksmēm jābūt iekļautām piedāvājumā ar atrašanās vietas adresēm un kontaktinformāciju.

Kurināmajam jāsadeg kustīgo ārdu kurtuvē. 

Kurtuvei jāatbilst sekojošām prasībām:

Kurināmais no ielādes mehānisma (barotāja) jāpadod tieši uz kustīgiem ārdiem (tiešās padeves sistēma).

Kurtuvei jāspēj darboties bez būtiskiem ierobežojumiem attiecībā uz izmantojamo biomasas kurināmo. 

Kurtuvei jāspēj darboties ar kurināmo, kura pelnu kušanas temperatūra ir zem 900 ºC, neradot pelnu kušanu iespējamās pelnu nosēdumu zonās, tajā pašā laikā jāspēj nodrošināt katlu iekārtas nominālo jaudu.

Kurtuvei jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanas vismaz 6 mēnešus (pie nosacījuma, ka Katlumāja tiek ekspluatēta ar zemas pelnu kušanas temperatūras materiālu).

Lai nodrošinātos pret iespējamās kurtuves mūrējuma deformāciju, kurtuves rāmim jābūt dzesējamam ar ūdeni.

Jāgarantē, ka nesadegušā oglekļa daudzums pelnos nebūs vairāk par 3%, pat darbojoties ar ļoti mitru kurināmo.

Normālas darbības laikā, dūmgāzu temperatūrai degkamerā nav jābūt augstākai par 950 oC, lai izvairītos no pelnu kušanas krāsnī, kā arī lai pagarinātu kurtuves elementu kalpošanas laiku.

Jābūt automātiskai kurināmā līmeņa kontrolei virs ārdiem, lai nepieļautu degkameras pārlādi ar kurināmo materiālu.

Kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt nejauši gabali, kas var nonākt tajā no kurināmā padeves sistēmas (tādi kā metāla gabali, smilts, akmeņi utt.) Tas pats attiecas uz pelnu izvades sistēmu.

Visi primārās un sekundārās gaisa padeves, kā arī dūmgāzu recirkulācijas ventilatori, jādarbina ar motoriem, kam ir frekvenču pārveidotāji.

Gaisa un dūmgāzu recirkulācijas vārstiem (gan aiztures, gan regulēšanas) jābūt ar servopiedziņu. Piedziņas, kuras netiek lietotas degšanas kontrolei, var būt attaisnoti izņēmumi.

Kurtuve jāaprīko ar inspekcijas lūkām, caur kurām iekārtas darbības laikā var veikt vizuālu degšanas procesa kontroli (neatdzesējot kurtuvi) un apkopi vai remontu (atdzesējot kurtuvi).

10.16 Pelnu izvadīšanas iekārta:

Jābūt automātiskai pelnu aizvadīšanas sistēmai gan no kurtuves apakšas, gan arī no multiciklona.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

Pelnu izvades sistēmai jābūt sausai.

Pelnu izvades sistēmai jābūt projektētai tā, lai iespējami izslēgtu putekļu izplatību ēkā un katla telpā. 

Pelnu izvades sistēmai visi pelni jāsavāc kopīgā konteinerā. 

Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā pelnu izlādes brīdī, tādējādi nodrošināt vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu. 

Konteineram jābūt standarta izmēra (7 vai10 m3).

Piedāvājumā jāiekļauj 2 pelnu konteineri.

Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves.

Degkameras virsārdu pelnu izlādē nedrīkst tikt izmantots skrūves tipa transportieris. Transportiera darbības traucējumu gadījumā, vadības sistēmai jānodrošina kļūdas signāla atspoguļošana vizualizācijā.

10.17 Dūmgāzu apstrādes iekārta

Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multicikloniem, dūmgāzu ventilatoriem, kā arī dūmgāzu recirkulācijas sistēmas.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

Multiciklonam jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi).

Jābūt nodrošinātām lūkām multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudēm un inspekcijām.

Pelniem no multiciklona jābūt automātiski savāktiem uz kopīgo pelnu konteineru.

Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju.

Katlu mājas dūmeņa augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu (atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”)

Dūmenim jābūt no materiāla, kas aizsargātu to no korozijas.

Jāparedz vieta dūmgāzu kondensatoram vai elektrostatiskajam filtram, lai nākotnē to uzstādot vēl vairāk varētu samazināt emisijas.

Dūmenī izvadītā dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 180 oC, katla agregātus ekspluatējot ar nominālo jaudu.

10.18 Ūdenssildāmie katli

Siltumenerģijai, kas rodas ūdenssildāmā katlā, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu.

Jāņem vērā sekojošas prasības:

Katlam jābūt vertikālā izpildījuma, Jābūt sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu neparedzētas elektroapgādes vai plūsmas pārtraukšanas gadījumā.  

Ūdenssildāmā katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt aprakstītam piedāvājumā).

Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai, kā arī mizas kurināmajam jāgarantē nepārtraukta darbība vismaz 4 mēnešus. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu (saspiests gaiss)  un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu.

Ūdenssildāmais katls ir jābūt aprīkots ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām.

10.19 Elektriskās iekārtas

Katlu mājas projektā jāparedz dīzeļģenerators ar automātiku palaišanas sistēmu elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlumājai ir droši jāizslēdzas. Šai drošajai apturēšanai ir jābūt garantētai jebkurā situācijā un jebkurā Katlumājas darbības režīmā. Šādos gadījumos ar dīzeļģeneratora sistēmu jāsāk ražot enerģija drošās apturēšanas nepieciešamajām sistēmām.

10.20 Mērīšana

Sekojošiem mērītājiem jābūt uzstādītiem:

Komercklases elektrības skaitītāji (2 gab.), visai katlumājai un tehnoloģijai 

Komercklases siltumenerģijas skaitītājs,

Komercklases ūdens skaitītājs.

10.21 Frekvenču pārveidotāji

Siltumtīkla sūknim, dūmgāzu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņām.

Tādai pat tehnoloģijai jābūt pielietotai arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar Fp).

Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu. 

10.22 Kabeļu likšana un kabeļu ceļi

Kabeļu pamatnēm jābūt no korozijas izturīgiem materiāliem (karsti cinkotiem).

Cik vien tas ir praktiski iespējams, kabeļiem jābūt atdalītiem, lai kļūmes, ugunsgrēks vai jebkāds cits bojājums nevarētu ietekmēt vairāk nekā vienu no rezervētām iekārtām.

Kabeļiem jābūt standarta kabeļiem ar vara dzīslām un tiem jābūt ražotiem atbilstoši pielietojamiem IEC izdevumiem vai to ekvivalentiem.

Lai novērstu izliekšanos, kabeļu plauktiem jābūt attiecīgi atbalstītiem. Jāgarantē pēc iespējas vienota tipa kabeļu pielietošana dažādās aplikācijās un jāsamazina dažādo kabeļu veidu izmantošana līdz minimumam.

10.23 Zemējuma sistēma

Apjomā iekļauta Katlumājas zemējuma sistēma, kas sevī ietver pazemes zemesvadu tīklu, ēku konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās.

Katlumājas ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotāja kompānijas prasībām un vispārpieņemtām normām.

Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto zemes avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša uzmanība jāvelta zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī.

Visām metāla iekārtām un konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla. 

Ēku, konstrukciju, skursteņu un laukuma zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši piemērojamiem Latvijas un Eiropas standartiem, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus.

10.24 Enerģijas sadale, apgaismojums un citas sistēmas

Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno Katlumājas ierīču grupu, ventilācijas un apkures sistēmu, citu elektroierīču, Katlumājas rozetes un ārējais un iekšējais apgaismojums. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās Katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls Katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo vietējo un starptautisko standartu prasības. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas indikācijas apgaismojums.

Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām līdzstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu Katlumāju, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un minimālajai aizsardzības klasei IP55. Tāpat visā rūpnīcā jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm tā, lai maksimālais kabeļa garums nepārsniegtu 30 m.

10.25 Sadalītās kontroles sistēma (SKS)

Katlumājas automatizācijas līmenim jābūt augstam. Galvenie automatizācijas principi (tajā skaitā bezpersonu vadīšana) jau ir aprakstīti.

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas. 

Tāpat jābūt iespējai un pārlūkot visu SKS informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) caur  Internetu  attālināti. Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā). 

10.26 Galvenā vadības telpa

Visi Katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no galvenās vadības telpas. Visas siltuma ražošanas Katlumājas galvenās vadības telpas atrašanās vieta ir jābūt projektējamā katlu mājā. Vadības telpai jāparedz ventilācijas sistēma, kā arī kondicionēšana, lai nodrošināt vadības sistēmai nepieciešamo klimatu un izvairītos no pārkaršanas iespējām. Telpai jābūt nodrošinātai pret putekļu piekļuvi no katlu telpas.

10.27 Automatizācija un procesi

Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm.

Katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.).

Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence.

Trauksmes paziņošana.

Pašdiagnostika.

Interfeiss un būtisko iekārtu elektroapgādi.

Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.

Programmēšanas funkcijas.

10.28 Trauksmes funkcija

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības:

Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces.

Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem.

10.29 Aizsardzības funkcijas

Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības:

Vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un pašas Katlumājas aizsardzību.

Aizsardzības funkcijām veltītajai aparatūrai jābūt īstenotai ar nepieciešamo rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību, ko pieprasa Katlumāja.

Turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

10.30 Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

10.31 Kontroles un instrumentu (KI) kabeļi

Visiem KI kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. 

Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.

10.32 Cilvēka - mehānisma mijiedarbība

Uzņēmējam jāveic ekspluatācijas laka risku analīzi un saskaņā iespējamiem sistēmas, iekārtu un aprīkojumu avārijas riskiem, kā arī cilvēku iespējamiem riskiem apkalpojošā personāla veselībai un dzīvībai  jānodrošina visas nepieciešamas rīcību instrukcijas (piemēram: „Rīcību instrukcija avārijas gadījumā”). 

10.33 Pārbaudes Katlumājā

Pārbaudes Katlumājā jāveic ņemot vērā ierastos drošības standartus tās teritorijā, pamatojoties uz pārbaudes plānu un grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs.

Aukstās pārbaudes

Aukstās pārbaudes jāveic ietverot sekojošas darbības:

Visu savienojumu pārbaude, tajā skaitā starp vadības ķēdēm un ārējām sistēmām.

Vispārējā kalibrēšana un pārbaude (servomotoru rotācijas virziens, raidītāju darbības virziens, vadības Katlumājas darbības virziens, monitoru pārbaude, drošības vārsta pozīcijas, kurā enerģijas pārveidotāji tiks ieslēgti parastas kļūdas gadījumā, pārbaude utt.).

Programmatūras pārbaude (vadība, aizsardzības un uzraudzības funkcijas).

Veiktspējas pārbaudes

Pēc katliekārtas iedarbināšanas jāveic 72h gala pārbaude, kurā jāparāda katliekārtas pilnīgi automātiska darbība pie minimālās un nominālās slodzes.

Veiktspējas pārbaude izpildāma pie nosacījuma, ja tiek nodrošināts atbilstošs siltumenerģijas patēriņš.

10.34 Būvdarbi darbi

Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus, kas ir nepieciešami Katlumājas teicamai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Katlumāja jāizvieto atvēlētā vietā, kas atbilst vietējās plānošanas institūcijas prasībām. Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču Uzņēmējam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no āra gaisa apstākļiem.

Ir ļoti svarīgi, lai Katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt funkcionālam un jānodrošina Katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

10.35 Troksnis

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni.

Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un piemērojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas.

Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai to ekvivalentam, ir jābūt stingri ievērotai. 

Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 78 dBA, mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem.

Uzstādīto iekārtu darbības radītais troksnis 100m attālumā no katlumājas nedrīkst pārsniegt 40dB(A).

10.36 Projektēšanas apjoms:

Projektēšanas gaitā katlumājas ēka un katlumājas ēkas iekšējie inženiertīkli ir jāizstrādā 3D parametriskajā modelī, un jāsagatavo kopīgojamā formātā, ar mērķi veidot ēkas savietoto modeli, izstrādājot minētās tehniskā projekta daļas BIM (Building Information Modeling) (latviski – Būves Informācijas modelēšana) vai analogā projektēšanas sistēmā, kura ietvaros izstrādāts parametrisks digitāls ģeometrisks modelis, kas satur info par būves materiālu apjomiem, elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām, un visas projektēšanas sadaļas ir savietotas vienotā parametriskā modelī ar definētu vienotu atskaites punktu.

Tehniskās izpētes atzinums.

Ģeotehniskā izpēte.

Paskaidrojuma raksts.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Ģenerālplāns (GP) uzrādot ēkas novietni ar piebraucamajiem ceļiem, labiekārtojumu, izbūvi, virszemes ūdeņu atvadīšanu no ēkas, u. tml.).

Arhitektūras daļu (AR), fasādēm, raksturīgajiem griezumiem, mezgliem, un tml.), konstruktīvie risinājumi un materiāli.

Iekārtu izvietojums.

Būvkonstrukciju daļu (BK) (ar pamatu plānu, pārseguma un jumta plānu, raksturīgajiem griezumiem, mezgliem, un tml.), konstruktīvie risinājumi un materiāli.

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana daļu (AVK) (visām telpām nodrošināt normēto gaisa apmaiņu un temperatūru automātiskā režīmā).

Iekšējā un ārējā ūdensapgāde un kanalizācija.

Iekšējā un ārējā elektroapgāde, t.sk. zibensaizsardzība.

Vājstrāvas – videonovērošana, piekļuves kontrole, signalizācija, izziņošanas sistēmas, datortīkli utt.

Ugunsdzēsības automātikas sistēma.

Vadības un automatizācijas sistēma.

Vides aizsardzības pasākumi.

Tehnoloģiskā daļa

Ekonomikas daļu, kuras sastāvā iekļaut:

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu (IS),

Būvdarbu apjomu saraksts (BA),

Izmaksu aprēķins.

Darbu organizēšanas projekts (DOP)

Darbu veikšanas projekts (DVP)

Būvprojekts minimālā sastāvā.
Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē akceptētus 6  eksemplāru komplektus (oriģināli). 

Papildus iesniegt visu būvprojektu elektroniskā formātā  -  vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā *dwg. un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā.

Papildus prasības ēkas risinājumiem:

10.37 Ēkas plānojums.

Tiek paredzēts, ka visas katla iekārtas atradīsies vienā ēkā. 

Uzņēmējam jāparedz sekojošās telpas:

Katlu iekārtu telpa, tai skaitā dīzeļģenerators. Telpas apjomu Uzņēmējam jāizvēlas atkarībā no izvēlēto iekārtu ražotāja prasībām iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijas apkopei.

Operatoru telpa;

Elektrosadales telpa;

Kurināmā noliktava.

Norobežojošo konstrukciju un elementu siltumpretestība atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Ēkas ugunsnoturības pakāpi noteikt atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Pielietojamo konstrukciju un elementu ugunsizturību noteikt atbilstoši ēkas ugunsnoturības pakāpei.

Ēkas izbūves risinājumi:

Pamati - monolīts dzelzsbetons. 

Ārsienas un starpsienas: mūrētas sienu un starpsienu konstrukcijas ar iekšējo un ārējo apdari, vai nesošas metāla kolonnas, apšūtas ar sendvičpaneļiem. Sendvičpaneļu min. prasības: galvenais apšuvuma materiāls ir krāsotas, profilētas metāla plāksnes rūpnīcas standarta krāsās, ko izvēlas Pasūtītājs. Atkarībā no vajadzības var izmantot patentētas sistēmas, kurās iekļauta akustiskā un/vai termoizolācija (presēta minerālvate ar biezumu ne zemāku par 100 mm). Apdari izvēlas, ņemot vērā noteikto kalpošanas laiku un ēkas ilgtermiņa pakļaušanu atmosfēras apstākļu iedarbībai un piesārņojumam.

Jumts/pārsegums: nesošā konstrukcija no tērauda un/vai dzelzsbetona elementiem. Paredzēt jumta lietus ūdens savākšanu un novadīšanu uz grunts. 

Durvis: metāla, ar paaugstinātu ugunsizturību, atbilstoši attiecīgajai ugunsnoturības pakāpei, siltuma caurlaidības koeficients atbilstoši telpu temperatūras režīmiem, aprīkotas ar panikas tipa mehānismu telpas iekšpusē un nekustīgo rokturi ārpusē.

Grīdas – armētas betona grīdas konstrukcijas ar telpas lietošanas veidam atbilstošu virsmas apdari.

Citus celtnieciskās daļas apjomus un risinājumus jāparedz būvprojektā, atbilstoši ēkas pielietojumam un saskaņā ar Pasūtītāja vēlmēm..

10.38 Labiekārtošana

Labiekārtošanas darbi jāparedz visā būvdarbu zonā. 

12.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā”

	
	
	

	sastādīšanas vieta
	
	datums


Saskaņā ar Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” noteikumiem, un piedāvājam izstrādāt būvprojektu, veikt autoruzraudzību un veikt būvdarbus, ņemot vērā tehnisko specifikāciju, tehniskos noteikumus, Iepirkuma procedūras nolikuma un Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem par summu EUR ______* un PVN 21% EUR ________, kopā EUR _______:
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR (bez PVN)
	Summa EUR (bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Katlumājas būvprojekta izstrāde

	Gab.
	1
	
	

	2.
	Autoruzraudzība

	Gab.
	1
	
	

	3.
	Iekārtas un materiāli

	Gab.
	1
	
	

	4.
	Darbi un pakalpojumi

	Gab.
	1
	
	

	Kopējā cena EUR (bez PVN)
	

	Pievienotās vērtības nodoklis 21% (PVN)
	

	Kopējā cena EUR ar PVN
	

	Kopējā cena EUR (ar PVN) ar vārdiem:



* vērtējamais lielums.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar darbu apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Iepirkuma līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no Nolikuma pievienotās tehniskās dokumentācijas.

Pilnībā piekrīt līgumprojekta nosacījumiem.

Piedāvātais garantijas termiņš materiāliem un darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši un atbildīgās garantijas laika limits ir noteikts 5% (pieci procenti) no Iepirkuma līguma cenas.

[pretendenta nosaukums] apņemas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes.

Gadījumā, ja līguma izpildē paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir iekļautas tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendenta nosaukums*:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds*
	

	Ieņemamā amata nosaukums*:
	

	Amatpersonas paraksts*:
	


13.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

Iepirkuma līguma projekts

	Kandavā
	2015.gada __._________ 


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 41203006844, „ Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120, tās valdes locekļa Egila Barisa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk -PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

Būvuzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) ietvaros, saskaņā ar iepirkuma procedūras ID Nr.KKP/2015/7 KF „Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” rezultātiem un iepirkuma komisijas 2015.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic :

1.1.1. Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrādi;
1.1.2. Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta autoruzraudzību;
1.1.3. Biomasas katlumājas Kandavā būvniecību,
turpmāk – DARBS, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums), tehnisko specifikāciju (2.pielikums), Projektēšanas uzdevumu (3.pielikums) 1., 2., 3. un 4.pielikums ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1.3.Veicot DARBU, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1. Maksa par DARBIEM ir EUR ____________ (_____________) bez PVN, turpmāk šī līguma tekstā saukta LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā. 

2.2. Līguma 2.1.punktā minēto LĪGUMCENU veido atlīdzība par Līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem:

2.2.1. par Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrādi EUR ____________ (_____________) bez PVN;

2.2.2. par Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta autoruzraudzību EUR ____________ (_____________) bez PVN;

2.2.3. par Biomasas katlumājas Kandavā būvniecību EUR ____________ (_____________) bez PVN.

2.3. Pasūtītājs Līguma ietvaros veic IZPILDĪTĀJAM apmaksu saskaņā ar zemāk minēto:

2.3.1. Par Līguma 1.1.1. punktā minētajiem darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA;

2.3.2.Par Līguma 1.1.2. punktā minētajiem darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, objekta nodošanas, darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA;

2.3.3.Par Līguma 1.1.3. punktā minētajiem darbiem pārskata periodā, kurš atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumam Iepirkuma procedūrā tiek noteikts ___ (___) kalendāra mēneši, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pārskata periodā veikto darbu izpildes akta (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu Forma Nr. 2 un Forma Nr. 3 (turpmāk – Kārtējais akts) parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

2.4.Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.

2.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar būvprojektu, tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām. 

2.6.DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

2.7.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.8.Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ. 

2.9.Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 4.2. un 8.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi. 

2.10.Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

2.11.Maksājumu kavējums ir pieļaujams gadījumā, ja kavēšanas iemesls nav atkarīgs no PASŪTĪTĀJA vai PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas gribas vai rīcības.
3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi

3.1.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un tehnisko dokumentāciju.

3.2.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauts viss DARBA izpildei nepieciešamais, t.sk., paredzēti visi nepieciešamie darbi un pasākumi DARBU veikšanai, materiāli, pat, ja PASŪTĪTĀJS tos nav iekļāvis savā piedāvājumā iepirkumam, bet to nepieciešamība izriet no Iepirkuma dokumentācijas un izstrādātā būvprojekta.

3.3.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – LĪGUMCENU. 

3.4.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.

3.5.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai.

3.6.IZPILDĪTĀJS apliecina, ka uzņemas visu atbildību par zaudējumu rašanos PASŪTĪTĀJAM gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS nepabeidz DARBUS Līgumā noteiktajā termiņā, ja DARBUS pabeidz nekvalitatīvi, ja IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības rezultātā PASŪTĪTĀJAM tiek piemērotas finanšu korekcijas. IZPILDĪTĀJS šādos gadījumos ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas, paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, samaksā PASŪTĪTĀJAM zaudējumus, pretenzijā, paziņojumā norādītajā apmērā.

4.Līguma termiņš

4.1.Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

4.2.Līguma darbības termiņš 2015.gada 12.novembris (Objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņš var tik pagarināts, ja tiek pagarināts 08.09.2015. Līguma par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0153, kas noslēgts starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA  „Kandavas komunālie pakalpojumi”, īstenošanas termiņš.
4.3.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma noteikto DARBU izpildes termiņu.

5. Līdzēju tiesības un pienākumi

5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.1.1.PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.1.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

5.1.3.Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;

5.1.4.PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā. 

5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.2.1.attiecībā uz projektēšanu:

5.2.1.1. projektēšanas darbi jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

5.2.1.2.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par visu būvprojektā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas;

5.2.1.3. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM jāizpilda Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības, ja vien IZPILDĪTĀJS konstatē, ka Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas ekonomisko atdevi; 

5.2.1.4.Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem;
5.2.1.5.Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Sagatavojot projektēšanas dokumentāciju, IZPILDĪTĀJAM jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā;

5.2.1.6. Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi;

5.2.1.7.Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” apstiprināto Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme);
5.2.1.8.Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā;

5.2.1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU un saņemt Kandavas novada Būvvaldes akceptu;

5.2.1.10.IZPILDĪTĀJS, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma, bez maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 4 (četros) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe;
5.2.1.11.IZPILDĪTĀJS nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību;

5.2.1.12.IZPILDĪTĀJS pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un tā kvalitāti atbilstoši šī Līguma prasībām;

5.2.1.13.IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tāmju un darbu apjomu sarakstu detalizācijas pakāpi;

5.2.1.14.IZPILDĪTĀJS nodod Līguma 1.1.apakšpunktā minētā DARBA autortiesības (autora mantiskās tiesības) no darba radīšanas brīža PASŪTĪTĀJAM, kurš saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem tās ir tiesīgs nodot trešajām personām. Tāpat IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS vai cita pilnvarotā persona lemj par darba izziņošanu, izziņošanas laiku, izdara jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā 
DARBĀ, gan tā nosaukumā.

5.2.2. attiecībā uz autoruzraudzību:

5.2.2.1.Autoruzraudzības laikā būvprojekta autors bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta autors. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku, varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā;

5.2.2.2.IZPILDĪTĀJS autoruzraudzību veic šī Līguma 1.1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības (valsts un pašvaldības) jomu regulējošo tiesību normu ievērošanu, un atbilstību būvprojektam. Autoruzraudzības darbi tiek veikti neatkarīgi no Pasūtītāja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu konkrētās dienās. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izsaukt IZPILDĪTĀJU uz būvobjektu;
5.2.2.3. Veicot autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus;

5.2.2.4. veicot autoruzraudzību IZPILDĪTĀJS apņemas:

5.2.2.4.1.nodrošināt būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi nedēļā;

5.2.2.4.2.būvdarbu laikā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;

5.2.2.4.3. laikus pārbaudīt būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajam;

5.2.2.4.4. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

5.2.2.4.5.pārbaudīt vai būvobjektā ir atbilstoša būvobjekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

5.2.2.4.6.iesniegt PASŪTĪTĀJAM, Kandavas novada būvvaldei, Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

5.2.2.4.7.ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāj būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

5.2.2.4.8.brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

5.2.2.4.9.neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā, ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;
5.2.2.4.10.atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.2.4.11.ievērot un pildīt PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;

5.2.2.4.12.Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās autoruzraudzības laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

5.2.2.4.13.nodrošināt būvprojekta realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav ekvivalenti būvprojektā paredzētajiem;
5.2.2.4.14.ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU un būvuzraugu un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU.
5.2.2.15.IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai samazināšanu, kā arī būvprojektā norādīto būvmateriālu nomaiņu pret ekvivalentiem.
5.2.3.attiecībā uz būvdarbiem:

5.2.3.1.ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un līguma nosacījumiem, tai skaitā nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;
5.2.3.2. pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas;
5.2.3.3.IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

5.2.3.4.IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai kaitēt tā interesēm;

5.2.3.5.IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto DARBU un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 60 (sešdesmit) mēnešus no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu dienas;

5.2.3.6.Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 5.2.3.5.apakašpunktā, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš DARBU defektus, kas radušies pēc akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Garantijas termiņā jānodrošina arī šādi pakalpojumi:

5.2.3.6.1.pieredzējis inženieris, kurš bijis iesaistīts katlumājas iedarbināšanas procesā, pieejamība uz vietas, kurš pārrauga PASŪTĪTĀJA darbības, vada traucējumu novēršanas procesus, sniedz konsultācijas darbības un apkopes jautājumos;

5.2.3.6.2.visā garantijas termiņa laikā ir jānodrošina vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumi, lai palīdzētu katlumājas darbībā un traucējumu novēršanā. Attālinātās uzraudzības un diagnostikas iekārtas jāietver piedāvājumā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 6 h laikā.

5.2.3.7.Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot vietu un laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz defektu aktu sastādīšanu. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā);

5.2.3.8.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī IZPILDĪTĀJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts

5.2.3.9.IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo informāciju tā norādītajā termiņā;

5.2.3.10.IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja DARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;

5.2.3.12.Nodrošināt Būvdarbu vadītāju klātbūtni objektā vismaz 32 stundas nedēļā;

5.2.3.13.Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM izpildshēmas: inženiertīklu izpildmērījumi, ja projektēti un izbūvēti ārējie inženiertīkli un cita veida būvju, tai skaitā ēku, kas saistītas ar objekta izbūvi, izpildmērījumi (inženierkomunikāciju izpildshēma – pazemes inženierkomunikāciju - horizontālās un vertikālās piesaistes plāni atbilstoši mēroga M 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes inženierkomunikācijas raksturojošie lielumi un kuru izpildījusi mērniecībā licencēta persona), kas pirms tam iesniegti Kandavas novada Būvvaldei izdrukātā veidā ar saskaņojumiem un CD formātā (dgn vai dwg);

5.2.3.14.IZPILDĪTĀJAM pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē PASŪTĪTĀJAM būvniecības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas;
5.2.3.15. IZPILDĪTĀJAM par 5 % (pieciem procentiem) no Līguma 2.2.3.apakšpunktā minētās LĪGUMCENAS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes garantijas nodrošinājumu, kas ir derīgs uz visu garantijas termiņu;

5.2.3.16.IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par nepieciešamajām atļaujām katlu mājas ekspluatācijai un iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts iestādēm katlumājas ekspluatācijai nepieciešamās atļaujas un licences līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU, lai kārtotu normatīvajos aktos nepieciešamās PASŪTĪTĀJA atļaujas un licences, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai un katlu mājas nodošanu ekspluatācijā. Visas 
izmaksas, lai saņemtu atļaujas un licences, sedz IZPILDĪTĀJS;

5.2.3.17.Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā IZPILDĪTĀJAM jāpasūta (jāsagatavo) objekta Skolas ielā 18, Kandavā ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta un tā jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē un PASŪTĪTĀJAM.
5.3.Būvdarbu vadītājam, autoruzraugam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no IZPILDĪTĀJA puses pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs.

5.4.Izmaksu izcenojumos IZPILDĪTĀJAM ir jāietver nevajadzīgo materiālu (to nosaka PASŪTĪTĀJS) un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.5.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.6. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Līguma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par Līguma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

5.7.Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA norādītie un Darbu izpildē iesaistītie speciālisti neierodas Objektā šajā Līgumā un nepieciešamības gadījumā arī PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM EUR 50,- (bez PVN) par katru šādu gadījumu saskaņā ar PASŪTĪTĀJA piestādīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā. Ja IZPILDĪTĀJS neveic šajā Līguma punktā noteiktā rēķina samaksu noteiktajā termiņā, tad tas tiek apmaksāts no Līguma nodrošinājuma.

5.8.IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka būvsapulcēs obligāti piedalīsies būvprojekta vadītājs un būvdarbu vadītājs.

6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1. IZPILDĪTĀJAM pirms DARBU uzsākšanas ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMCENAS par labu PASŪTĪTĀJAM. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU un jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu, nokavējuma procentus un PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus.
6.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un ir spēkā līdz akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai. 
7. Apdrošināšana
7.1.Izpildītājam, 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un citu DARBU izpildē iesaistīto speciālistu, vai Izpildītāja, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, apdrošināšanas līguma apliecināta kopija un maksājuma apliecinoša dokumenta kopija. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku un tam jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistuun būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

7.2.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

7.2.1.IZPILDĪTĀJS pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas un līguma 5.2.3.5.apakšpunktā noteiktajā DARBU garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

7.2.2.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU. 

7.2.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

7.2.4.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju pirms būvdarbu uzsākšanas. Apdrošināšanas polises apliecināta kopija kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2.5. Izpildītāja un Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvniecības un garantijas termiņa periodu.

7.3.Visu būvniecības risku apdrošināšana:

7.3.1.IZPILDĪTĀJS pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem veic visu būvniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU laikā.

7.3.2.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par LĪGUMCENU.

7.3.3.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

7.3.4.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz laiku līdz DARBU pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

7.3.5.IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju pirms būvdarbu uzsākšanas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

8. darbu izpilde un nodošana-pieņemšana

8.1.DARBI Līguma ietvaros IZPILDĪTĀJAM jāveic saskaņā ar iesniegto kalendāro grafiku. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ja tiek pagarināts 08.09.2015. Līguma par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0154, kas noslēgts starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, īstenošanas termiņš.
8.2.Līguma 1.1.1. un punktā noteiktie DARBI (būvprojekta izstrāde) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.2.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot DARBA dokumentāciju (t.sk. skice, būvprojekts, u.c. normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju), ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par DARBA dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt DARBA dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikums saskaņot DARBA dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.

8.2.2.Līguma 8.2.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina.

8.2.3.Līdzēji vienojas, ka Līguma 8.2.1.apakšpunktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums saskaņot DARBA dokumentāciju un Līguma 8.2.1.apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par DARBU izpildes termiņu pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības Līgumā norādīto DARBA izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt noteiktā termiņa pagarinājumu.

8.2.4.PASŪTĪTĀJA saskaņojums DARBA dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par DARBA dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

8.2.5.Ja pēc DARBA dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā DARBA dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz IZPILDĪTĀJA rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz IZPILDĪTĀJA rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas DARBA dokumentācijas.

8.2.6.Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par Būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā Būvprojekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma tehniskajai specifikācijai, Iepirkumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.3.Līguma 1.1.2. un 1.1.3.punktā noteiktie DARBI (autoruzraudzība un būvniecība) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad tiek parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pēc tam sastādot šo DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.4.Par Līguma 1.1.3.punktā minēto darbu IZPILDĪTĀJS atbilstoši piedāvātajam pārskata periodam ir tiesīgs iesniegt DARBU izpildes akts (forma 2, 3), kas būs par pamatu veikt samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. DARBU izpildes aktus (forma 2, 3) IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM gan papīra formā, gan elektroniski (Excel formātā). Par Līguma 1.1.3.punktā minēto darbu izpildi pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Līdzēji sastāda uz paraksta DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, kur neatņemas sastāvdaļas ir IZPILDĪTĀJA iesniegtie DARBU izpildes akti (forma 2, 3).
8.5.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā. 

8.6. Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

8.7. DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

8.8.Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

8.9.PASŪTĪTĀJAM ir autortiesības uz būvprojektu un īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

8.10. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem (defektiem).

8.11.Līdzēji vienojas, ka par 5 % (pieciem procentiem) no LĪGUMCENAS IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc DARBU nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, kas ir derīgs uz visu līguma 5.2.3.5.un 5.2.3.6.apakšpunktā noteikto garantijas termiņu. Šo galvojumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neveic garantijas darbus.

9. Ekvivalentu materiālu nomaiņa

9.1.Līguma izpildes laikā var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalentu.

9.2.Līguma izpildes laikā ekvivalentu nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU un projekta autoru: Saskaņošanas kārtība:

9.2.1.IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz argumentētu iesniegumu būvprojektā norādītās produkcijas maiņu, pievienojot dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par ekvivalenta produkta atbilstību izvirzītajām prasībām. IZPILDĪTĀJS iesniedz būvprojekta norādītā produkta un piedāvātā ekvivalenta galveno raksturlielumu salīdzinājumu, kas apkopoti tabulas veidā.

9.2.2.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neakceptēt ekvivalentu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais ekvivalents neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām. 

9.3.Ekvivalentu materiālu pielietošana nedrīkst mainīt ekonomisko īpatsvaru par labu kādam no Līdzējiem.

10. Apakšuzņēmēji

10.1.IZPILDĪTĀJS drīkst nodot DARBA daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai un atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām.

10.2.Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaisti IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs veikt tikai ar rakstisku PASŪTĪTĀJU saskaņojumu. 

10.2.1.Ja IZPILDĪTĀJSDARBA izpildē maina apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas balstījās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām prasībām, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs dot piekrišanu apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

10.2.2.Iesniedzot iesniegumu par jaunu apakšuzņēmēju piesaisti vai maiņu, IZPILDĪTĀJS pievieno visu nepieciešamo dokumentāciju, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību darbu izpildei, t.sk., ja nepieciešams dokumentāciju, ka neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

10.2.3.IZPILDĪTĀJS iesniedz aktualizētu piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā ietverta šāda informācija:

10.2.3.1.apakšuzņēmēja nosaukums,
10.2.3.2.būvkomersanta reģistrācijas numurs vai atbildīgās personas būvprakses sertifikāta Nr.,

10.2.3.3.darbu veids, 

10.2.3.4.procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu.

10.3.IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par apakšuzņēmēja veikto DARBU tāpat kā par sevis veikto. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un PASŪTĪTĀJS neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju. 

10.4.IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto DARBA daļu nenodos tālāk, ja vien PASŪTĪTĀJS tam iepriekš nav piekritis. 

10.5.Pirms nodomātās DARBA daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, IZPILDĪTĀJAM rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM DARBA veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.

10.6.Būvniecības laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs savas vainojamas rīcības dēļ DARBA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. 

10.7.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS DARBU izpildē, bez rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU piesaista iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus, tad par šādu apakšuzņēmēju izpildītiem darbiem apmaksa netiek veikta.

10.8.IZPILDĪTĀJA pienākums ir kopējā būvdarbu koordinēšana Objektā.

10.9.IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt apakšuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.Izmaiņas DARBA apjomos

11.1. Ieslēdzamo apjomu rezultātā nedrīkst tikt palielināta Līgumā noteiktā LĪGUMCENA. 

11.2.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt izmaiņas DARBA apjomos līguma darbības laikā šādos gadījumos:

11.2.1.IZPILDĪTĀJAM neparedzamu apstākļu dēļ, un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības PASŪTĪTĀJAM, t.sk.:

11.2.1.1.darbi, kas nav minēti Tehniskajos noteikumos, būvprojektā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu būvprojektā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi,

11.2.1.2.būvprojekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai,

11.2.2.Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksas aprēķināšanas principi:

11.2.2.1.IZPILDĪTĀJA piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virs izdevumi un peļņa ir spēkā visu līguma darbības periodu.

11.2.3.Ja LĪGUMCENAS ietvaros izmainītos DARBA apjomos ir iekļauti Iepirkuma līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Iepirkuma līguma tāmes vienību izcenojumi.

11.2.4.Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmi kādam no Būvprojekta izmaksu aprēķina (tāmes) darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Būvprojekta izmaksu aprēķinā (tāmē) paredzētās pieskaitāmās izmaksas. IZPILDĪTĀJS iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis (būvuzraugs) izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas Iepirkuma līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

12.Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

12.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot IZPILDĪTĀJU, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem, termiņiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. 

13. Nepārvarama vara

13.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādesu.c.
13.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

13.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

14. Konfidencialitāte

14.1.Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

14.2.Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

14.3.Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

14.4.Līguma 14.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

15. Citi noteikumi

15.1.Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

15.2.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

15.3.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

15.4.Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

15.5.PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonām līguma izpildes laikā nozīmē Egilu Barisu, tālrunis 26677434, fakss 63126071, e-pasts e.bariss@inbox.lv.

15.6.IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

15.7.Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai. 

15.8.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

15.9.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

15.10.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (_____) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

15.11.Pielikumā: 

15.11.1.IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz ________ lapām;

15.11.2.Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;

15.11.3.Tehniskie noteikumi uz _____ lapām.

16. Līdzēju rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS: 

	SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”
„Robežkalni”, Kandavas pag., 
Kandavas novads, LV-3120
Reģ.Nr.41203006844
Banka: 
Konts: 
Valdes loceklis
_______________________ /E.Bariss/
z.v.
2015.gada __._______
	


14. pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

IZZIŅA PAR LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU

Ņemot vērā to, ka (Pretendenta nosaukums( (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajai iepirkuma procedūrai „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība biomasas katlumājas izbūvei Kandavā”, iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2015/7 KF , (turpmāk – Iepirkums), kura nolikums paredz iesniegt izziņu par līdzekļu rezervēšanu,

Mēs (Kredītiestādes nosaukums( (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka:

1. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus no pašu līdzekļiem. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi ________ (summa vārdiem) EUR apmērā un šie līdzekļi ir rezervētiiepriekš minēto darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē darbus no pašu līdzekļiem)

2. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Pašu līdzekļu daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir iepriekš minētie pašu līdzekļi un tie ir rezervēti (visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums)) iepriekš minēto darbu uzsākšanai, kā arī Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē darbus no aizņēmuma)
3. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendentam ar Kredītiestādi ir noslēgts kredīta līgums un šā kredīta līguma ietvaros pretendentam būs iespējams saņemt finansējumu _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē darbus no līdzekļiem, kas pieejami jau noslēgta kredīta līguma ietvaros)
__________________________(paraksts)      ______________________________

            (Amata nosaukums)(Paraksta atšifrējums)

Z.V. (datums)
15.pielikums

Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

LĪGUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA NR. ___________

____, _______. gada ____. ____________
Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Piegādātāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (adrese: ___________________) (turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājuma garantija.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem] apmērā, gadījumā ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 42 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese _____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (theUniformRulesforDemandGuarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

16.pielikums
Iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība

biomasas katlumājas izbūvei Kandavā” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2015/7 KF)

GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA NR.___________

_____, 2015.gada____.______________

Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu - [Piegādātāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (adrese: ___________________)(turpmāk – Pasūtītājs) - ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums).  Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam Kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu, neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem] apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese ____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (theUniformRulesforDemandGuarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

�Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.


� Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītieapliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. 


� Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības. 
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