
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Darba uzdevums.
1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt teritorijas labiekārtošanu un gājēju celiņa izbūvi pie Abavas laipas, Kandavā (turpmāk – Būvdarbi);
1.2. Paskaidrojuma rakstu izstrādātāji – SIA “BM - projekts” un SIA "IB Design";
1.3. Saskaņā ar paskaidrojuma rakstiem, Būvdarbi sevī ietver visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu, iekārtu piegādi būvniecības laikā;
1.4. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē, ievērot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

2. Būvdarbu izpildes termiņš.
2.1.  Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana un veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu);
2.2. Garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 5 (pieciem) gadiem no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3. Piedāvājuma sagatavošana.
3.1.  Lokālās tāmes jāsagatavo, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Lokālās tāmes piedāvājumam jāpievieno arī elektroniskā formā (Microsoft Excel vai līdzvērtīgā formātā).
3.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi ar attiecīgo Līguma izpildi saistītie izdevumi:
3.2.1. Satiksmes un kustības organizācija;
3.2.2. Sanitāro un drošības normu ievērošana;
3.2.3. Darba aizsardzības nodrošināšana objektos;
3.2.4. Darbu organizācija un administrēšana;
3.2.5. Tiesību aktos noteiktā nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāuzrāda atsevišķi;
3.2.6. Darba izpildes dokumentācijas noformēšana;
3.2.7. Kvalitātes nodrošināšana un kontrole;
3.2.8. Materiālu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde;
3.2.9. Pagaidu  vai sagatavošanas darbi (papildus darbi, materiāli un palīgmateriāli, lai izpildītu pamatdarbu);
3.2.10. Iekārtas, instrumenti, mehānismi un ar tiem saistītie izdevumi;
3.2.11. Būvdarbu gaitā bojāto vietu atjaunošana;
3.2.12. Darba vietu sakopšana pēc darbu beigšanas;
3.2.13. Vispārējās saistības, atbildības un riska nodrošinājums.
3.3. Būvdarbu izpildei un kvalitātes prasībām jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2019”.
3.4. Ja Tehniskajā specifikācijā ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, tos var aizstāt ar ekvivalentu citu ražotāju izstrādājumu izmantošanu, ar nosacījumu, ka to galvenie raksturlielumi ir līdzvērtīgi Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem.
3.5. Pretendentam kopā ar parakstītu tehnisko specifikāciju jāiesniedz Būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks, norādot būvdarbu veikšanas laiku.


4. Būvdarbu apjomi :
4.1. Teritorijas labiekārtošana pie Abavas upes Kandavā, II kārta
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	
	3
	4
	5

	1
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	1.1.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl.
	1,00

	1.2.
	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšana
	kpl.
	1,00

	1.3.
	Būvtāfeles uzstādīšana
	kpl.
	1,00

	1.4.
	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana (trases un elementu izspraušana un nostiprināšana  dabā)
	kpl.
	1,00

	1.5.
	Esošo saglabājamo koku aizsardzība būvdarbu laikā
	gb.
	2,00

	2
	ZEMES DARBI
	 
	 

	2.1.
	Augu zemes noņemšana, hvid=20 cm, lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja norādīto atbērtni
	m2
	87,00

	2.2.
	Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot pievestu augu zemi apsētu ar zāliena sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, zālienam izmantot sēklu maisījumu sastāvs :Baltais āboliņš 5%, Sarkanais āboliņš 13%, Timotiņš 15%, Pļavas skarene 5%, Sarkanā auzene 5%, Pļavas auzene 21%, Viengadīgā airene 36%, izsējas norma  1kg/225-250 m² (40-45 kg/ha), iespējams izmantot ekvivalentu zāliena sēklu maisījumu.
	m2
	114,00

	2.3
	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m³
	10,00

	3.
	APRĪKOJUMS, SEGUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
	
	

	3.1.
	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata  izbūve,  atbilstoši apmaļu izbūves shēmai
	m
	60,00

	3.2.
	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn
	m³
	33,00

	3.3.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=15 cm
	m²
	87,00

	3.4.
	Granīta izsijas fr.2/8, hvid=3 cm
	m²
	87,00

	3.5.
	Betona bruģakmens (Decor 8 plus, bezfāzu, colormix - grey/white, h=8 cm) seguma izbūve
	m²
	87,00

	3.6.
	Velosipēdu novietnes uzstādīšana un pamatu izbūve 
	gb.
	6,00





4.2. Gājēju celiņa izbūve pie Abavas laipas, Kandavā
	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	
	3
	4
	5

	1
	VISPĀRĒJA NODAĻA
	 
	 

	1.1.
	Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, izpilduzmērījumu veikšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums
	kompl.
	1,0

	2
	DAŽĀDI DARBI
	
	

	2.1.
	Trases uzmērīšana un nospraušana
	kompl.
	1,0

	2.2.
	Esošo ietves apmaļu demontāža
	m
	12,0

	2.3
	Traucējošo zaru zāģēšana
	gab.
	5,0

	3.
	INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
	
	

	3.1.
	Kabeļa aizsargcaurules (D=Ø110, izt. 750N) montāža esošiem sakaru kabeļiem, tai skaitā esošo kabeļu un kabeļu kanalizacijas atrakšana (šurfēšana, roku darbs) un aizbēršana (uzstādīt siglāllentu), nodrošinot to aizsardzību
	m
	6,0

	4.
	ZEMES KLĀTNE
	
	

	4.1.
	Augu zemes  noņemšana hvid=40cm aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	50,0

	4.2.
	Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar daudzgadīgām zālāja sēklām un pielietojot zālājam piemērotu mēslojumu ar barības vielām, hvid=10cm  
	m²
	103,0

	5.
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	
	

	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība, h=40cm
	m³
	50,0

	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. ( 0/45, N-IV klase ) pamata nesošās kārtas būvniecība, h=15cm
	m²
	105,0

	5.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu mais. ( 0/32, N-IV klase ) salaiduma vietas būvniecība, h=10cm
	m²
	5,0

	5.4.
	Izlīdzinošā kārtas būvniecība 3-5 cm biezumā
	m²
	105,0

	5.5.
	Betona bruģa seguma būvniecība 8 cm biezuma (Dekor 8 plus, bezfāzu, colourmix - pelēks/balts  )
	m²
	105,0

	5.6.
	Esošā bruģakmens seguma remontzona, tai skaitā esošā bruģakmens seguma demontāža, apakškārtu izbūve un demontētā bruģakmens iebūve 
	m²
	8,0

	6.
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	
	

	6.1.
	Ietves betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu un betona C30/37 pamata
	m
	95,0



	Pretendenta nosaukums*:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds*:
	

	Ieņemamā amata nosaukums*:
	

	Amatpersonas paraksts*:
	


		


