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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Pasūtītājs ir paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar būvprojektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. 

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus Pretendentam ir jāpiegādā, izbūvējot katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Pretendentam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas katlumājas prasībām. 

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

Iepirkuma tehniskā dokumentācija izstrāde veikta ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc tehniski ekonomiskajā pamatojuma.
Pretendentam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. 

Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. 

Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas ekonomisko atdevi. 

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šājā tehniskajā specifikācijā  prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju katlumājas dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.
Iepirkuma priekšmets – „Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās avotus Kandavas pilsētā” (proj. Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) saskaņā ar 25.09.2014.  Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 11-5/54-14 Katlu mājas rekonstrukcija.

Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ekvivalenta nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, būvuzraugu  un projekta autoru.
Izmaksu izcenojumos ir jāietver nevajadzīgo materiālu (to nosaka Pasūtītājs) un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pretendentam projektēšanas darbi jāveic saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu un projektēšanas uzdevumu.

Pretendentam ir jānodrošina Plānošanas un arhitektūras uzdevumā minēto tehnisko noteikumu saņemšana.

Pretendentam darbi jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam un iepirkuma līgumam.

Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ir 60 mēneši no darbu pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

Pretendents apņemas būvprojektu izstrādāt un akceptētu iesniegt Pasūtītājam līdz 2015. gada 30. jūnijam, bet visus darbus veikt līdz 2015.gada 3.novembrim. Darbu izpildes termiņš var tik pagarināts, ja tiek pagarināts 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 6. atlases kārtas projektu īstenošanas termiņš.
Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

Uzsākot būvdarbus, Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas Kandavas novada Būvvaldē un oriģinālus Pasūtītājam.

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas: inženiertīklu izpildmērījumi, ja projektēti un izbūvēti ārējie inženiertīkli un cita veida būvju, tai skaitā ēku, kas saistītas ar objekta izbūvi, izpildmērījumi (inženierkomunikāciju izpildshēma – pazemes inženierkomunikāciju - horizontālās un vertikālās piesaistes plāni atbilstoši mēroga M 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes inženierkomunikācijas raksturojošie lielumi un kuru izpildījusi mērniecībā licencēta persona), kas pirms tam iesniegti Kandavas novada Būvvaldei izdrukātā veidā ar saskaņojumiem un CD formātā (dgn vai dwg).

Pretendentam, kurš atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju, par 10 % (desmit procentiem) no piedāvātās Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam bankas galvojumu, kas ir derīgs uz visu garantijas termiņu. 

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā pretendentam (jāpasūta) jāsagatavo katlumājas kadastrālās uzmērīšanas lieta un tā jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē un Pasūtītājam.

Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” apstiprināto Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).

Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā.

Pretendents nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta izstrādātājs. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 32 stundas nedēļā. Būvdarbu vadītājam jānodrošina pilna atbildība būvobjektā.

Būvdarbu vadītājam, autoruzragam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Pretendenta puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs. 

Uzsākot būvdarbus, Pretendentam par saviem līdzekļiem pie objekta Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā, jāizgatavo un jāuzstāda būvtāfele atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajai informācijai.
Topogrāfisko plānu īpašumam Skolas ielā 18, Kandavā nodrošina Pasūtītājs. Ja projektējot mainās trasējums, tad to par saviem līdzekļiem veic Pretendents. 
Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

1. DARBI UN PAKALPOJUMI
1.1. Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts

Šī specifikācija ir daļa no iepirkuma līguma, kurā Pretendentam ir pienākums projektēt, veikt autoruzraudzību, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai katlumājai. Viss nepieciešamais darbspējīgai katlumājai, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi.

Iepirkuma līguma pieeja paredz viena līguma noslēgšanu biomasas ūdenssildāmās katlumājas būvprojekta izstrādei, izbūvei un autoruzraudzībai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, pakalpojumus un iekārtas, sākot ar katlumājas konceptuālo plānošanu un skiču līmeņa projektēšanu un beidzot ar objekta nodošanai ekspluatācijā. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas Iepirkuma dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas biomasas ūdenssildāmās katlumājas izbūvi uz Iepirkuma līguma pamata. Piegādātāja pienākums ir Katlumāju izprojektēt un izbūvēt, kura ir pilnvērtīga visos aspektos un izpilda visas Pasūtītāja prasības, apmierinot Pasūtītāja vajadzības.

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības:

1.1.1. Informācijas iegūšana

1. Vietas fizisko apstākļu izpēte.
2. Piegādes un transporta loģistikas izpēte.
3. Vietas, tajā skaitā nekustamā īpašuma, apsekojums, nosakot pastāvīgas vietas robežas.
4. Augsnes apsekojums.
5. Hidroloģiskais apsekojums/izpēte.
6. Seismisko prasību noteikšana.
7. Vietējo apstākļu izpēte attiecībā uz plānošanu un spēkā esošajiem tiesību aktiem.
8. Iesaistīto pakalpojumu sniedzēju un atbildīgo valsts iestāžu tehnisko prasību izpēte.
9. Visas būves un transporta apdrošināšana – visa apdrošināšana līdz laikam, kamēr Pasūtītājs katlumāju pieņem ekspluatācijā.
10. Atbilstīga vadība uz vietas.
11. Projekta vispārējā vadība.
12. Regulāri (nedēļas) ziņojumi un datu/rasējumu iesniegšana, Informācijai/apstiprināšanai/izplatīšanai Pasūtītājam.
13. Vispārējās programmas iesniegšana un atjaunināšana.

1.1.2. Atļaujas un licences

Pretendentam apliecina, ka ir iegūtas visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī iepirkuma prasību īstenošanai.

Pretendentam jāinformē Pasūtītājs par nepieciešamajām atļaujām katlu mājas ekspluatācijai un jāiesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts iestādēm katlumājas ekspluatācijai nepieciešamās atļaujas un licences līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs pilnvaro Pretendentu, lai kārtotu normatīvajos aktos nepieciešamās Pasūtītāja atļaujas un licences, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai un katlu mājas nodošanu ekspluatācijā. Visas izmaksas, lai saņemtu atļaujas un licences, sedz Pretendents.  
1.1.3. Infrastruktūra

Būvprojekta Darbu veikšanas projektā jāiekļauj:

1. Esošo ceļu un infrastruktūras nostiprināšana (ja nepieciešams). 
2. Katlumājas komponentu izkraušanas iekārtu nodrošināšana.
3. Zemsprieguma elektrolīniju pagaidu renovācija saistībā ar Pretendenta transportēšanas pasākumiem (ja to atzīst par vajadzīgu);

4. Visas vajadzīgās izpētes, atļaujas un valsts iestāžu saskaņojumi, kā arī citi vajadzīgie pasākumi saistībā ar minētajām darbībām.
5. Starpsavienojumu darbi ar visām sistēmām, kā aprakstīts Pasūtītāja prasībās un šo prasību attiecīgajos pielikumos, un saskaņā ar savienojuma grafiku.
6. Visi būvniecībai nepieciešamie pagaidu pieslēgumi (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektrība).
7. Biroji un celtnieku vagoniņi būves vietā.

1.1.4. Īstenošana

1. Projekta vadība, pārraudzība uz vietas, iekārtu pārraudzība.
2. Konceptuāla un detalizēta inženiertehniskā projektēšana, tajā skaitā būvniecības daļai; projekta ekspertīze nepieciešamajā apjomā.
3. Reizi nedēļā Pasūtītājam un būvuzraugam iesniegt ziņojumu par projektēšanas gaitu, būvvietas apsekojumu un būvvietas fizisko stāvokli.
4. Vides aizsardzības un veselības un drošības plāna sagatavošana un īstenošana.
5. Ugunsdrošības koncepcija būvniecības laikā.
6. Sagāde, izgatavošana, pārbaude un testēšana, montāža, nodošana ekspluatācijā, ekspluatācijas uzticamības pārbaudes/pabeigšanas testi.
7. Kvalitātes kontrole sistēma saskaņā ar ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasībām.
8. Pasūtītāja personāla informēšana par visām Katlumājas pieņemšanas pārbaudēm (FAT - Factory acceptance test) pārbaudēm un būvniecības/nodošanas pārbaudēm uz vietas.
9. Visi īstenošanas pasākumi saskaņā ar vides aizsardzības pasākumiem.

1.1.5. Dokumentācija

Projekta vispārējā grafika sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai Pasūtītājam.

Dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar specifikāciju. Visai iepirkuma priekšmeta izpildes dokumentācijai jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem. Būvuzraugs un Pasūtītājs Iepirkuma līguma un garantijas termiņa laikā var pieprasīt papildus dokumentāciju, lai pārliecinātos par materiālu un iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvkonstrukciju nestspēju.
1.1.6. Pasūtītāja personāla apmācība

Pretendents nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību par katlu mājas un to iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu:
1. Pretendents nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem katlumājas un tās daļu darbības aspektiem.
2. Personāla apmācība notiek šādās jomās - darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana.
3. Apmācībā ir jāpiedalās līdz 10 vietējā personāla darbiniekiem, kurus ir izvēlējies Pasūtītājs.
4. Apmācība notiek katlumājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan praktiska (darba) apmācība).
5. Apmācība notiek latviešu valodā.
6. Ir jāsagatavo un jāizsniedz apmācības rokasgrāmatas katram apmācāmajam (latviešu valodā).
7. Apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja pārstāvim.

1.1.7. Iepakošana un transportēšana

Pretendents ir atbildīgs par visu katlumājas sastāvdaļu un sistēmu atbilstīgu iepakošanu un transportēšanu līdz būves vietai, kā arī par iepakojuma materiālu utilizāciju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
1.1.8. Būvniecība

1. Pretendentam ir pilna  atbildība par būvdarbiem.
2. Pretendents pilnībā atbild par būvvietas sagatavošanu, montāžas ierīču īri/nomu un montāžu.
3. Pretendents pilnībā atbild par būvvietas drošību būvniecības un katlumājas iedarbināšanas laikā (pagaidu žogs/apsarga ēka būvdarbu zonai un materiālu izkraušanas un nokraušanas vietai, ja nepieciešams).
4. Pastāvīga iekārtu tīrīšana un atkritumu novākšana būvdarbu gaitā.
5. Pirms jebkāda nākamā darba posma uzsākšanas Pasūtītājam ir jāsaņem paziņojums par visām veiktām pārbaudēm uz vietas. Par darba posmiem vienoties ar Pasūtītāju.
6. Visu atkritumu novākšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem un visas radušās izmaksas sedz Pretendents.
7. Stingra atbilstība visām darba drošības un vides veselības prasībām.

1.1.9. Montāža

Darbu veikšanas projektā iekļaut:

1. Piegādāto materiālu un iekārtu atbilstīga uzglabāšana būvvietā. Bojāto materiālu nomaiņa.
2. Vispārēja atbildība par montāžas darbu uzraudzību un izpildi (Pretendents atbilstīgi uzrauga visus apakšuzņēmēju veiktos darbus). Montāža ir jāveic saskaņā ar ražotāju norādījumiem par montāžu.
3. Montāža ir jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz materiālu apstrādi, metināšanu utt.

4. Visu katlumājas daļu aizsardzība pret jebkāda veida bojājumiem iekārtu montāžas laikā.
5. Komunikāciju transportēšanas laikā un pastāvošās infrastruktūras aizsardzība visā būvdarbu laikā.
6. Montāžai nepieciešamo paaugstinājumu un sastatņu un citu mehānismu un materiālu nodrošināšana;

7. Drošu darba apstākļu radīšanai vajadzīgā aprīkojuma nodrošināšana. 
8. Darba drošības koordinatora projekta sagatavošanas un izpildes posmā norīkošana.
9. Visu vajadzīgo montāžas testu, funkcionālo testu un izmēģinājuma darbināšanas veikšana, saskaņojot to ar būvuzraugu un Pasūtītāju. 
10. Visu montāžas/palaišanas testu dokumentācija.
11. Sistēmu tīrīšana, mazgāšana, skalošana saskaņā ar izgatavotāju ieteikumiem un labu inženierdarbu praksi.
12. Pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajām pārbaudes procedūrām un normām un pēc Pasūtītāja un būvuzrauga pieprasījuma.
13. Vibrācijas un citu darbības efektu novēršana, kas var ierobežot detaļas vai sastāvdaļas darbības laiku.
14. Katlumājas elementu gruntēšana un krāsošana.
15. Savienojumu izveide ar visām būves energoresursu apgādes vietām (piemēram, ūdens, kanalizācija utt.) un šo pagaidu savienojumu nojaukšana.

1.1.10. Nodošana ekspluatācijā

1. Pilna atbildība par visiem nepieciešamajiem nodošanas un mērījumu uzdevumiem.
2. Detalizētas nodošanas procedūras sagatavošana, ko izskata un apstiprina Pasūtītājs.
3. Darbs ar kurināmo un pelniem karsto palaišanas darbu laikā, tajā skaitā kurināmā iekraušana bunkurā un pelnu novākšana.
4. Paziņojums Pasūtītāja personālam par piedalīšanos stacijas palaišanā Pretendenta uzraudzībā un vadībā.
5. Pretendents apmaksā visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas (tajā skaitā kurināmo šķeldu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā).
6. Pasūtītāja personāla apmācība darba gaitā.
7. Galveno cēloņu analīzes  ziņojumu sagatavošana par visiem traucējumiem stacijas darbā palaišanas un garantijas laikā.
8. Visu nepieciešamo atļauju, izpildshēmu, kadastrālās uzmērīšanas lietu, apliecinājumu un citu normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju kopumu  sagatavošana un iesniegšana attiecīgajās valsts vai pašvaldības institūcijās, lai objektu nodotu ekspluatācijā (arī to dokumentāciju sagatavošana un atļauju saņemšana, ko normatīvie akti nosaka Pasūtītājam, par to saņemot attiecīgo pilnvarojumu no Pasūtītāja).
9. Ar elektrību darbināmu pacēlājierīču, kuru celtspēja pārsniedz 1 tonnu, reģistrācija Valsts darba inspekcijā pirms darbu uzsākšanas saskaņā ar Normatīvo aktu prasībām.

1.1.11. Garantijas pārbaudes

1. Nepārtraukta darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteikto darbības uzticamības testu laikā un secīgas funkcionālās pārbaudes saskaņā ar līgumu un Pasūtītāja pieprasīto slodzes profilu. Garantijas pārbaudes procedūras sagatavošana un darbības rādītāju pārbaudes ziņojums, ko iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.
2. Pasūtītāja personāla līdzdalības nodrošināšana visos vadības procesos Pretendenta uzraudzībā un vadībā un uz Pretendenta atbildību.
1.1.12. Būvvietas sakārtošana

1. Montāžas un montāžas atkritumu novākšana.
2. Materiālu izkraušanas vietu (tajā skaitā katlumājas teritorijas ainavas/ceļa seguma) atjaunošana.
3. Atkritumu novākšana.
4. Pastāvīgā zemesgabala nožogojuma un vārtu ierīkošana.

1.1.13. Garantijas perioda laikā

1. Tehniskās palīdzības sniegšana Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā.
2. Visu ar garantiju saistīto darbu organizācija, plānošana un izpilde.
3. Attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam.

1.1.14. Katlumājas iekārtas

Konkrētas iekārtas nav norādītas, jo tiek pieņemts, ka iepirkuma apjomā ir iekļauti visi pilnīgi pabeigtai katlumājai vajadzīgie priekšmeti (līdz pat norādītajiem pieslēgšanās punktiem esošajā sistēmā).

1.1.15. Pārējais aprīkojums

Pretendents iepirkuma apjomā ir iekļāvis:

1. Speciālie instrumenti.
2. Pirms iedarbināšanas un iedarbināšanas periodam nepieciešamās rezerves daļas;

3. Eļļas, smērvielas un darba šķidrumi.
4. Visas eļļas, smērvielas un darba šķidrumi, kas vajadzīgi līdz katlumājas pieņemšanai ekspluatācijā (smērvielas/kontroles eļļa, ķimikālijas utt.) un uz garantijas darbības laiku, t.sk. notiekot arī avārijām.
5. Visu eļļu, smērvielu un darba šķidrumu specifikācijas un tehniskie dati ir jānorāda šķidrumu /eļļu sarakstā.
6. Iekārtu, durvju, kabīņu utt. apzīmējumi un saīsinājumi latviešu valodā.
7. Nosaukumu plāksnītes, tajā skaitā katlumājas identifikācijas numurs un iekārtu galvenie dati  latviešu valodā un oriģinālvalodā.
8. Paziņojumi par bīstamību, drošības zīmes saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
9. Šķidrumu un citu materiālu plūsmas virziens.

10. Saīsinājumiem ir jāatbilst 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība",  izmēru, veidu, burtus un lietojumu apstiprina Pasūtītājs. Tām ir jābūt metāla vai plastikāta plāksnītēm ar iegravētām zīmēm. Minimālo daudzumu un izvietojumu nosaka iekārtu piegādātāji, papildus nepieciešamās plāksnes nosaka Pasūtītājs.
11. Pārklājums, izolācija, oderējuma materiāls un krāsošana.
12. Par krāsu vienojas saskaņā ar norādīto krāsu pasi. 
1.2. Dokumentācija, kura jānodrošina līguma izpildes laikā

Izpilddokumentācijā par iekārtām ir jāiekļauj šādas galvenās daļas:

1. Darba un apkopes rokasgrāmatas (O&M Manuals), kurās apkopota no iekārtu piegādātājiem saņemtā informācija. Šai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā, oriģinālvalodā un angļu valodā.
2. Darba instrukcijas iesniegt Pasūtītājam līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Darba instrukcijām ir jāatbilst LEK-002 vai ekvivalenta (Latvijas enerģijas standarts), tām ir jāsniedz detalizēta un visaptveroša informācija par to, kā strādāt ar visu staciju un visiem īpašajiem komponentiem; instrukcijai ir jābūt rediģējamā formātā latviešu valodā, oriģinālvalodā un angļu valodā, un tajā obligāti jābūt šādām daļām:
a) attiecīgās sistēmas detalizēts apraksts, norādot katru komponentu (piemēram, sūkņi, vārsti, slēdži utt.);

b) pieļaujamie darba režīmi, parametri, kas jāuzrauga, pieļaujamās novirzes;

c) norādījumi, kā ieslēgt/izslēgts/mainīt katra komponenta un visas katlumājas darba režīmu;

d) katram kļūdas paziņojumam ir jāpievieno ieteikums par nepieciešamajām operatora darbībām, kā arī, ja garantijas laikā atklājas jaunas kļūdas, kuras nav iepriekš paredzētas, tad par tām arī būs jāpievieno ieteikums par nepieciešamajām operatora darbībām .
e) informācija par to, kā veikt ikdienas pārbaudes (piemēram, apsekošanas biežums, kas jāuzrauga utt.);

f) norādījumi par drošību;

g) cita informācija, kas vajadzīga katlumājas drošai ekspluatācijai.
h) instrukcijām ir jāpievieno attiecīgi fotoattēli, kas norāda komponentus (piemēram, pogas, slēdži, vārsti un citi vadības elementi).

3. būves dokumentācija jeb izpildshēmas un izpilddokumentācija, kurā iekļauti atzinumi par izgatavošanas, būves, montāžas un iedarbināšanas kvalitātes līmeni. Kopā ar izpilddokumentāciju jāiesniedz arī:

a) darbības rādītāju (veiktspējas) pārbaudes protokoli un nobeiguma ziņojums;

b) 72 stundu pārbaudes testa protokols;

c) atsevišķo iekārtu un visas sistēmas tehnoloģiskās kartes jeb protokolā fiksēti visi galvenie rādījumi un parametri pie 20%; 40%; 60%; 80; un 100% noslodzes.
4. katlumājas vispārējais apkopes plāns (kā vienots dokuments), kas jāsagatavo Excel formātā un kurā norādīti regulārie apkopes pasākumi un to periodiskums. Šajā plānā ir jānorāda jau iedarbināšanas laikā paveiktie darbi.
5. Lai dotu Pasūtītājam iespēju novērtēt projektēšanas un darbu kvalitātes līmeni, pēc projekta pabeigšanas ir jāiesniedz šādi dokumenti:

a) projekta vispārējais un detalizētais grafiks, norādot atsevišķus būvniecības/montāžas/iedarbināšanas pasākumus;

b) saīsinājumu saraksts;

c) Piping and Instrumentation Diagram (P&IDs) - cauruļvadu un kontrolmēraparatūras shēma;
d) sistēmas apraksti;

e) vadības apraksti un vadības diagrammas;

f) principiālās shēmas;

g) cirkulācijas diagrammas;

h) plānojuma detaļas;

i) iekārtu dati;

j) cauruļu stereometriskie rasējumi;

k) kabeļu saraksti, kabeļu izvietojums; 
l) citi projekta dokumenti.

Pretendentam visa iesniegtā dokumentācija ir jāsagatavo divos eksemplāros papīra formātā un viens eksemplārs elektroniskā formātā.

Būvniecības laikā Pasūtītāja rīcībā vienmēr ir jābūt būvniecības dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, būvniecības/montāžas/iedarbināšanas procedūrām, rīkojumiem par projekta pārmaiņām, kvalitātes protokoliem).

1.3. Svarīgāko daļu montāža

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības:

1. Būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz apstiprināto būvprojektu;

2. Katram atsevišķam pasākumam ir jābūt darba izpildes plānam;

3. Mehāniskos/elektriskos montāžas darbus uzrauga attiecīgi kvalificēts uzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai;

4. Speciālos darbus uzrauga galvenais iekārtu uzstādītājs (iekārtu piegādātāju uzņēmuma pārstāvis);

5. Dažus darbus (piemēram, kurtuves montāžu) veic iekārtu piegādātājs; 
6. Metināšanas darbus uzrauga sertificēts metināšanas inženieris, pamatojoties uz metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT plānu, EN ISO 3834, EN 13480 vai ekvivalentu standartu prasībām un citām spēkā esošajām normām; metināšanas kvalitātes protokoliem ir jānodrošina pietiekama iespēja izsekot līdzi darbu norisei – materiālu apdarei (cauruļvadi, montāžas elementi, elektrodi, gāze utt.) un darbaspēkam (metināšanas inženieris, metinātājs, NDT operators utt.);
7. Par kvalitātes un projekta vadību atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir jābūt visai informācijai, tajā skaitā projekta rasējumiem, montāžas procedūrām, būves protokoliem. 
1.4. Iedarbināšana un pārbaudes

Iedarbināšanu veic šādos posmos:

1. Aukstā iedarbināšana (spiediena testi, kabeļu parametru mērīšana, nolīmeņošanas pārbaudes, liekumu pārbaudes, aizsardzības testi utt.); jāveic cauruļu tīrīšana (skalošana) saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
2. Kurtuves žāvēšana un pirmreizējā uzsildīšana, atbilstoši ražotāja instrukcijai.
3. Karstā iedarbināšana, kad notiek iekārtu pārbaude darbībā. Šajā posmā ir jāpārbauda visas iekārtas, jāpieregulē savienojumi, jāpārbauda ieslēgšanas/izslēgšanas secība, kur nepieciešams, jāveic dublēšanas testi.

4. Ieslēgšana un izslēgšana. Pretendentam ir jānodemonstrē ne mazāk kā trīs cits citam sekojoši ieslēgšanas/izslēgšanas cikli automātiskajā režīmā (PLC programmēta secība), iesaistot personālu tikai aizdedzināšanā un vadības secības ieslēgšanā.

a) Obligāti jāveic demonstrācijas tests par katlumājas drošu izslēgšanu gadījumā, ja tiek pārtraukta galvenā strāvas padeve, kā arī tad, ja nav pieejama siltumtīklu sistēma.

b) Obligāti jāveic demonstrācijas tests par katlumājas drošu izslēgšanu gadījumā, ja apstājas dūmsūknis, nav pieejama siltumtīklu sistēma, u.c. gadījumos.

5. Darbības rādītāju (veiktspējas) pārbaudes attiecībā uz atbilstību darbības garantijām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

a) pie katras katla iekārtas nominālās jaudas;

b) pie katras katla iekārtas minimālās jaudas;

6. Drošuma pārbaude jeb 72 stundu pārbaudes tests, lai pierādītu katlumājas darbības drošumu. Šī pārbaude ilgst ne mazāk kā 72 stundas. Pārbaudi veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto slodzes grafiku, kurā var iekļaut darbību ar pilnu un daļēju slodzi, temperatūras pārmaiņas, ne vairāk kā divas ieslēgšanas/izslēgšanas. Pārbaude ir jāatkārto, ja novirze no pārbaudes grafika pārsniedz 15 minūtes, kā arī kļūdu gadījumā.

1.5. Garantijas pakalpojumi

Garantijas pakalpojumus sniedz kopš brīža, kad Pasūtītājs ir pieņēmis katlumāju ekspluatācijā. Pirms katlumājas pieņemšanas Pasūtītājs un Pretendentam vienojas par garantijas procedūru.
Papildus Pretendentam jānodrošina šādi pakalpojumi un/vai personāls:

1. Pieredzējuša inženieria, kurš bijis iesaistīts katlumājas iedarbināšanas procesā, pieejamība uz vietas, kas pārrauga Pasūtītāja darbības, vada traucējumu novēršanas procesus, sniedz konsultācijas darbības un apkopes jautājumos.
2. Visā garantijas laikā par Pretendenta līdzekļiem ir jānodrošina vadības sistēmu attālās uzraudzības un diagnostikas pakalpojumi, lai palīdzētu katlumājas darbībā un traucējumu novēršanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 3 - 6 h laikā.

2. PAMATINFORMĀCIJA
2.1. Projekta galvenie parametri

Katlumāja atradīsies uz zemesgabala Skolas ielā 18, Kandavas pilsētā (skatīt pielikumu “Ortofoto izdruka”. Ievērtēt, ka vienlaikus tiks veikta siltumtrases (tīklu) izbūve līdz piederības robežai (trase jāsaskaņo Projektēšanas laikā zem zaļās zonas vai zem iebrauktuves ceļa). 

Pretendents ir atbildīgs par sadarbību un piekļuves nodrošināšanu šiem darbiem,

kā arī par darbu organizāciju un savlaicīgu plānošanu.
Katlu skaitam jābūt 2 (diviem) – 2,5MW šķeldas katls un 0,5MW biomasas katls. Katrs katls darbojas neatkarīgi viens no otra. Katram katlam ir sava kurināma padošanas sistēma, sava kurtuve, sava pelnu novadīšanas sistēma un sava dūmgāžu apstrādes sistēma.  

Ar šķeldu kurināmā katla izejas jaudai jābūt 2.5 MW (≥2.5 MW).

Biomasas katla izejas jaudai jābūt 0.5 MW (≥0.5 MW).

2.2. Katlumājas veids
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt biokurināmā katlumāju, uzstādot tajā divus ūdenssildāmos katlus ar jaudu 2.5 MW šķeldai un 0,5 MW biomasai (biomasas katls, kā galveno kurināmo materiālu izmantojot granulas). Katlu iekārtas plānots darbināt, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi Kandavas pilsētas siltuma tīkliem. 

2.3. Optimizācijas pamats

 Katlumājas darbību optimizē šādiem apstākļiem:

1. Maksimālā termiskā jauda.
2. Gaisa temperatūra 00C.
3. Gaisa mitrums 60 %.
4. Kurināmā (koksnes atlikumu) mitrums 55 %.
5. Siltumtrases padeves temperatūra 770C.
6. Siltumtrases atgriešanas temperatūra 470C.

2.4. Kurināmais

Katlumājai jāspēj sadedzināt dažādas kvalitātes kurināmo. Galvenais kurināmais būs koksnes atlikumi no mežiem, taču tiks piegādātas arī dažas alternatīvas, piemēram, šķelda un galdnieka darbnīcu atkritumi. 

Stacijai jābūt droši un uzticami ekspluatējamai, kā arī funkcionālai, un snieguma prasības un garantijas (izņemot tās, kas ir īpaši minētas kā izņēmumi) jārealizē ar jebkuru no norādītajiem kurināmajiem un jebkuru to kombināciju. Jāatzīmē, ka kurināmais tiek piegādāts arī no piekrastes zonas.

 Tīra biokurināmā izcelsme un avots ir koka biomasa:
1.  Meža un stādījumu koks:
a) veseli koki;
b) koku celmi;
c) mežizstrādes atlikumi;
d) celmi;
e) apkārtnes uzkopšanas koksnes biomasa.
2.  Koka apstrādes industrija, blakus produkti un atlikumi:
a) ķīmiski neapstrādāti koksnes atlikumi.
1.  Lietots koks:
a) ķīmiski neapstrādāts koks.

Atbilstoši SIS-CEN/TS 14961:2005 vai ekvivalentam, tiks lietoti šādi kurināmie:

1. Zāģu skaidas (Sawdust) līdz pat 20% no apjoma ar:
a) Mitrumu– M20 līdz M60;
b) Pelniem– A0.7 līdz A6.0.
2. Koka šķelda (Wood chips)  līdz pat 100% no apjoma ar:
a) Izmēriem P16 līdz P100;
b) Mitrumu M20 līdz M60;
c) Pelniem A0.7 līdz A6.0.
3. Mizas (Bark) līdz pat 50% no apjoma ar:
a) Mitrumu M40 līdz M60;
b) Pelniem A0.7 līdz A6.0;
c) Sasmalcinātu/ Nesasmalcinātu.
Lielizmēra kurināmā gabaliem nepieļaut nokļuvi uz degkameru. Tie priekšmeti, kas tiek cauri šai sistēmai, vairs nedrīkst kavēt citu sistēmu darbību (kurināmā padevi, degkameru, pelnu izlādi). Kurināmais var saturēt 3 - 8% daudzumu smilts un skuju. Mitruma daudzums specifikācijā ir uzskatīts kā wet basis (w.b.) mitrums.

Katlumājas iekārtas ir jāprojektē šķeldas kurināšanai (500kW katla – arī granulas, u.c. biomasa).
Biokurināmā (granulu) raksturojošie parametri:

	Tehniskie dati
	Raksturojums

	Ģeometriskais lielums 
	diametrā 6; 8; 10 mm un garumā līdz 3 diametriem (20; 25; 30 mm)

	Sapresējuma tilpumsvars 
	650 – 750 kg uz kubikmetru

	Siltumspēja 
	4100 - 4300 KKal/kg

	Pelnu un smilšu saturs 
	0,5% - 1,5% no sadedzinātā tilpuma

	Relatīvais mitrums
	8 – 12%


2.5. Neapstrādātais ūdens 

Ūdens attīrīšanas iekārtai jābūt automatizētai sistēmai. Ūdens attīrīšanas iekārtai tiek plānots lietot ūdeni no pilsētas ūdensapgādes maģistrālēm. Pretendents izlemj, vai nepieciešami spiediena paaugstināšanas sūkņi. Ūdenim jānodrošina mehāniskā filtrēšana, mīkstināšana un deaerācija.

Komplektā jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēmu, kurai jāuzstāda tvertnes un ķimikāliju dozēšanas sūkņi, kā arī pH kontroles devējs un automātika ar vadības sistēmu uz pulti (BMS sadaļa). Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā atbilstoši pH līmenim siltumtrasē un katlu kontūrā.

Jāuzstāda vakuuma deaerators. Membrānas tipa deaerators nav pieļaujams.

Apstrādātajam ūdenim jānonāk sagatavotā ūdens uzglabāšanas tvertnē ar kopējo tilpumu 40 m3. Jānodrošina automātisks siltumtrases piebarošanas process ar maksimālo ražību 40m3/h.

Ūdens apstrādes iekārtai jāsastāv no, bet ne tikai, šādām sistēmām un aprīkojuma:

1. Divi neapstrādātā ūdens sūkņi, 2x100% jaudas, uzstādīti paralēli.

2. Divi identiski mehāniskie maisu filtri 100%, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus no pilsētas ūdens.

3. Divi 100% jaudas ūdens mīkstinātāji, katjonu apmainītājs ar NaCl reģenerāciju (tiks izmantoti ūdens mīkstinātāji).
4. Viens vakuuma deaerators 10m3/h.
5. Ūdens uzglabāšanas tvertne 50 m3.
6. Divi 100 % jaudas (40m3/h) piebarošanas ūdens sūkņi, uzstādīti paralēli.

7. Ūdens kopējā cietība  pēc LEK – 003 – 0.3

8. pH vērtība 8.5 - 9.5.

9. Izšķīdušā skābekļa saturs ūdenī pēc LEK – 003 – 0.02

10. Hlorīdu saturs ne vairāk kā 50 mg/l, ja siltumtīkli ir no nerūsējošā tērauda.

11. Izgatavotas konstrukcijas, piem. plākšņa tipa siltummaiņi.

12. Iekrāsošana ar fluoresceīna nātrija sāli.

Mīkstinātāji un deaeratora tvertnes Pretendentam jānokomplektē ar iepildīšanas savienojumiem, ārējo drenāžu, iekšējo līmeņa devēju, lai nodrošinātu ārējā noplūdes vārsta vadību, atveres un pārplūdes tehnisko apkopi.

Paredzēt tīklu ūdens izplešanas kompensācijas sistēmu izmantojot izplešanās tvertnes (slēgtā sistēma) vai pārplūdes vārstus (vaļējā sistēma). Izplešanās laikā iegūtajam pārplūdes ūdens apjomam nodrošināt uzglabāšanu (var tikt izmantots esošais deaerators) un tā atkārtotu iepildīšanu siltumtrasē piebarošanas ūdens veidā.

Siltumtīklu daļējās filtrēšanas sistēma. Paredzēt četru maisu filtru uzstādīšanu ar kopējo caurplūdi 40m3/h.

2.6. Galvenās funkcionālās prasības

Katlumājai ir jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

1. Jāatbilst visām attiecīgajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
2. Jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar atzītām un plaši pazīstamām Latvijas un Eiropas normām.
3. Visas sastāvdaļas jāpiegādā atzītiem un pieredzējušiem piegādātājiem; kur nepieciešams, visām sastāvdaļām jābūt apzīmētām ar CE marķējumu.

2.7. Vides apstākļi

Pretendents ir atbildīgs par tādas katlumājas projektu, kas spēj strādāt visos apstākļos, kādi ir atrašanās vietā (skatīt būvniecības normu LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” vai ekvivalentu normu).

Visas daļas, kas atrodas ārpus telpām, ir jāparedz darbam -40°C temperatūrā. Katlumājas darbība un droša ieslēgšana ir jāgarantē pie gaisa temperatūras -35°C.

2.8. Darbības metode

Katlumājas darbināšana ir paredzēta gan apkures sezonas laikā, gan arī vasaras sezonas laikā. Biomasas ūdenssildāmo katlu noslogotība būs atkarīga no ārgaisa temperatūras un kalkulēts, ka tā svārstīsies diapazonā no 30% līdz 100%. Minimālā kontrolētā daļējā viena katla slodze (automātiskajā un manuālajā režīmā) nedrīkst būt lielāka par 25%, vienlaicīgi nepārsniedzot spēkā esošas emisijas normas. 

Katlumājas galvenie vadības principi ir izskaidroti nodaļā, kurā aprakstīta centrālapkures sistēma.

2.9. Tīkla slēguma prasības 
 Katlumājai ir jāatbilst siltumtīkla tehniskajām prasībām, un Pretendentam savā piedāvājumā ir jāparedz visas nepieciešamas iekārtas un materiāli un to izdevumi. 
Siltumtīkla tīkla cirkulācijas sūkņus (jāparedz piedāvājumā) jāvar vadīt tā, lai tie kontrolētu padeves spiedienu, un lai saglabātu vismazāko iespējamo spiediena atšķirību.

2.10. Katlumājas un iekārtu kalpošanas laiks

Katlumāja ir jāprojektē, paredzot, ka tās minimālais tīrais kalpošanas laiks būs 200 000 stundas un 25 gadi. Kalpošanas laikā katlumājai ir jāiztur slodzes maiņas, kas jānosaka tā, lai tās daļās netiktu pārsniegtas pieļaujamās slodzes robežas.

Gada darbības aplēses:

1. Katrs katls aptuveni 6000 darba stundas gadā, kopā 8000 darba stundas gadā. 

2. Ne mazāk kā 30 ieslēgšanas reizes gadā.
2.11. Automatizācijas līmenis

Darbības principam jābūt balstītam uz vadību no vienas galvenās vadības telpas ar modernu kontroles sistēmu ar vienlaicīgi pieejamu vizualizāciju – vismaz trīs šķidrkristāliskie monitori (visus temperatūras režīmus, plūsmas, kurināmā patēriņu, spiedienu sistēmā). Visas normālās katlumājas darbības, tajā skaitā karstās un siltās palaišanas un apturēšanas jāveic no galvenās vadības telpas. Manuālas iejaukšanās ir pieļaujamas aukstās palaišanas darbību laikā, kā arī degkameras uzsildīšanas laikā. Katlumājai jābūt projektētai, lai samazinātu iespējamo personālu, t.i., tai ir jāizrāda augsta uzticamība un pieejamība ar minimālu operatora iejaukšanās nepieciešamību. Pretendentam tāpat jāparedz iespēja strādāt bez klātienes operatora, attālinātas uzraudzības caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem.

Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 24 stundas vai vairāk. Tas ir jādemonstrē katlumājas testēšanas laikā, tā sauktajā “72 stundu izturības pārbaudē.
2.12. Emisijas

Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Multiciklonam jābūt uzstādītam, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmvadu gāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk, ja tas būs nepieciešams, uzstādītu elektrostatisko filtru. 

Jānodrošina, lai tehnoloģisko ierīču izmešu daudzums atbilstu Latvijas likumdošanai, 02.04.2013. MK noteikumiem Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” vai to ekvivalentam. Izmešu daudzums ir norādīts zemāk esošajā tabulā:

Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā no 25-100% nedrīkst pārsniegt:

	Kurināmā veids
	Emisijas limiti (mg/m3)
	Skābekļa saturs dūmgāzēs (O2 %)

	
	Organiskais C
	NOX
	CO
	Cietās daļiņas
	

	 Cietais kurināmais
	10
	250
	150
	150
	11


Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā zem 25% nedrīkst pārsniegt:

	Kurināmā veids
	Emisijas limiti (mg/m3)
	Skābekļa saturs dūmgāzēs (O2 %)

	
	SO2
	NOX
	CO
	Cietās daļiņas
	

	Cietais kurināmais
	200
	600
	2000
	150 attiec. uz 11 % O2
	6 izņemot daļiņas


SO2 limits ir jāievēro visā slodzes amplitūdā zem 100%.
Dūmgāzu pārbaude un izmešu kontroles vietai jābūt nodrošinātai atbilstoši LVS ISO 9096 standartiem, vai tā ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai tā ekvivalentam. Jābūt paredzētai uzstādīšanas vietai pastāvīgai dūmgāzu kontrolei nākotnē.

Dūmenī izvadītā dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 180oC, katlagregātu ekspluatējot ar jaudu 2,5 MW.

2.13. Troksnis

Jebkuri nepieciešamie trokšņu ierobežošanas pasākumi jāiekļauj katlumājas projektēšanas stadijā un tiem jābūt tik tuvu pie trokšņu avota, cik vien tas iespējams. Piegādātāja pusei jāizpilda prasības attiecībā uz trokšņu līmeni.

Ilgstošam vai neregulāram trokšņu līmenim ēku iekšpusē un īpaši jebkurā darbavietā, tādā kā mehānismi vai ārpustelpu iekārtu apkārtnē jābūt atbilstoši Latvijas un piemērojamiem Eiropas standartiem.

Kur tas nepieciešams, jānodrošina akustiskie apvalki vai klusinātāji. Drošības vārsti, triecienierīces, vai citas līdzīgas iekārtas, kuras rada augstu trokšņu līmeni, jāaprīko ar piemērotām klusinātāju ierīcēm, pat ja trokšņu avots ir neregulāras dabas.

Celtniecības stadijā troksnim, putekļiem un satiksmei ir jābūt kontrolētai, lai mazinātu vietējās sabiedrības neērtības un atbilstu vietējo institūciju, piekrišanu un atļauju noteiktajiem nosacījumiem. Latvijas likumdošanai, tādai kā 2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai to ekvivalentam, ir jābūt stingri ievērotai. 

Iekštelpu trokšņiem jābūt zemākiem par 78 dBA, mērītiem 1 m attālumā un 1,5 m augstumā no iekārtas. Izņēmumiem no šiem noteikumiem jābūt skaidri norādītiem piedāvājumā. Ja tas nav minēts, šie noteikumi jāuzskata par izpildāmiem.

Uzstādīto iekārtu darbības radītais troksnis 100m attālumā no katlumājas nedrīkst pārsniegt 40dB(A).

2.14. Atteikšanās no slodzes

Gadījumā, ja kāds traucējums izraisa katlumājas pilnīgu izolāciju no galvenās pārvades sistēmas (pilnīga atteikšanās no siltuma slodzes) vai elektrības pašpatēriņa padošanas traucējums, katlumāja nonāk drošās izslēgšanas režīmā. Šāda drošā izslēgšana ir jānodrošina visās situācijās un visos katlumājas darba režīmos, pat neņemot vērā ārējās apkures sistēmas pieejamību vai ārējās elektrības padeves zuduma gadījumā. UPS jaudai ir jābūt ar iespēju autonomi barot vadības sistēmas uz laiku vismaz 1 stundu. Ir jāparedz dīzeļģenerators ar atbilstošu jaudu, automātisko palaišanu un UPS barošanas iespēju no dīzeļģeneratora.

2.15. Katlumājas aizsardzības sistēma
 Jānodrošina, lai traucējumi no  siltumtīkla nepārietu uz katlumājas sistēmu.

Aizsardzības sistēma ir jāprojektē tā, lai tā spētu darboties vissarežģītākajos ekspluatācijas apstākļos, piemēram, kad tiek mainīts darbības režīms.

Atsevišķi traucējumi nedrīkst aizkavēt katlumājas aizsardzības sistēmas specifisko funkciju izpildi. Traucējums tiek automātiski izolēts, un katlumājas ierīces un aizsardzība ir jāprojektē tā, lai atsevišķi traucējumi minimāli ietekmētu citas ierīces vai katlumājas daļas.

Procesa vadības ierobežotāji ir jāprojektē tā, lai novērstu katlumājas daļu nevajadzīgu atslēgšanu.
2.16. Standarti, likumi un noteikumi, kuri jāizmanto līguma izpildes laikā

Pretendentam jāapsver un jāievēro visi Latvijas normatīvie akti, Latvijas iestāžu noteikumi, kā arī citu standarti un vispārpieņemtās prakses, kas saistošas šādas katlumājas tipam. Uz dažiem no šiem dokumentiem dotas atsauksmes, šinī specifikācijā.

Pasūtītājs var apstiprināt cita ekvivalenta standarta lietošanu, ja šis ekvivalents ir atzīts un tiek piemērots praksē siltumenerģijas ražošanas nozarē, un, kas Pasūtītājam ir atbilstošā veidā norādīts piedāvājumā. Šajā, kā ari citos gadījumos Pasūtitajamir tiesības, bet Pretendentam ir pienākums uzrādīt nepieciešamos projektēšanā vai būvdarbu izpildē standartus.
Visām piegādātajām elektroiekārtām jāatbilst attiecīgiem Latvijas standartiem (tajā skaitā LEK – Latvijas energostandarts) vai to ekvivalentiem, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentiem, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā, ja vien Pasūtītājs nav piekritis citādi. Šāda piekrišana tiks sniegta tikai, ja Pretendents pierādīs, ka iekārtas atbilst citiem starptautiski vispāratzītiem standartiem un ir ekvivalentas kvalitātes citādi piemērojamiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentam, vai IEC standartiem, vai to ekvivalentam. Montāžai jānotiek saskaņā ar piemērojamajiem standartiem un ražotāja rekomendācijām. Šīm rekomendācijām jābūt iesniegtām Pasūtītāja uzraugošajam inženierim pirms uzstādīšanas darbu sākuma.

Elektroinstalācijas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības standartiem. Elektroinstalāciju ierīkošanai, LEK vai atbilstošam ekvivalentam un saskaņā ar normatīvo aktu normām, kā arī jānodrošina darbu droša veikšana. Elektroinstalācijai bīstamās zonās papildus jāatbilst arī pielietojamo standartu prasībām. Pretendentam jāiesniedz bīstamo zonu saraksts, kā arī šajās zonās izvietojamo iekārtu saraksts. 

Pretendents iesniedz Pasūtītājam kopijas no visas tehniskās komunikācijas (ja piemērojams) starp neatkarīgo inspektoru un spiediena tvertnes ražotāju.

Pretendentam ar Pasūtītāju jāvienojas par neatkarīgā inspektora nolīgšanu katla reģistrācijai bīstamo iekārtu reģistrā. Izmaksas sedz Pretendents.

Visām ierīcēm ir jābūt pirmšķirīgām un jaunām, labi zināmām (pārbaudītām un aprobētām citās vietās, norādot piemērus), modernām un drošām. Prototipi nav atļauti.

Visā specifikācijā, sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos, mērījumos utt. jālieto starptautiskā mērvienību sistēma (SI).

Visiem spiedieniem jābūt definētiem kā relatīviem lielumiem, ja vien Latvijas institūcijās un normatīvo aktu normās nav noteikts citādi.

2.17. Materiāli

Izvēloties materiālus, galvenā uzmanība ir jāpievērš materiālu savienojamībai un ekspluatācijas apstākļiem. Kā svarīgs izvēles kritērijs ir jāņem vērā materiālu mehāniskās, izgatavošanas un apkopes īpatnības (piemēram, stiprība un piemērotība metināšanai). Izvēlētajiem materiāliem ir jābūt standartizētiem un pārbaudītiem ilgstošā ekspluatācijā.

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.

Visiem materiāliem jābūt jauniem un izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem.

Pretendentam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas.

Pretendentam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kuriem ir labākas kvalitātes līmenis nekā specifikācijā norādītie, atbilstoši veicot salīdzinājumu (kritērijus, kurus vajag salīdzināt, var norādīt arī Būvuzraugs). Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Pretendents.

Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai. Pasūtītājs vai Būvuzraugs var pieprasīt pilnu vai daļēju iesniedzamas informācijas tulkošanu latviešu valodā. Ja tiek izvēlēts ekvivalents, tehniskos risinājumus, kurus nodrošina ražotājs vai piegādātājs Būvniecības dalībnieki salīdzina ar citu ražotāju norādītiem. Tiek vērtēta gan materiāla atbilstība, gan tehniskā risinājuma atbilstība.
Materiālu izvēlē galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā.

Lai novērstu galvanisko koroziju, aizliegts lietot neatbilstīgus materiālu savienojumus (piemēram, oglekļa tērauds/nerūsošais tērauds).

Nav atļauts lietot azbestu, PCB, dzīvsudrabu. 

2.18. Cauruļvadi

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

Cauruļu kvalitātes līmeni garantē ar attiecīgajām nesagraujošās kontroles (NDT) metodēm (NDT pakalpojums ir Pretendenta apjomā). Projektējot cauruļvadu sistēmu, ir jāņem vērā ne tikai cauruļu materiāls, bet arī novietojums, precīza gabarītu noteikšana, balstu kvalitātes līmenis un cauruļu elastība/plastiskums. Kur vajadzīgs, jānodrošina kompensācijas izliekumi vai cilpas. 

Visu cauruļu, liekumu un aprīkojuma konstrukcijai ir jāatbilst Latvijas standartiem, vai ekvivalentiem standartiem.

Augstspiediena caurulēm ir jābūt absolūti cilindriskām, vienāda diametra, un tām ir jāatbilst spēkā esošajam Latvijas standartam vai ekvivalentiem. 

Izvietojot vārstus un mērīšanas punktus (temperatūras devējus, spiediena ventiļus utt.), ir jāņem vērā cauruļu pārvietošanās attiecībā pret tērauda konstrukciju.

Nerūsošo tēraudu metina, lietojot tādus paņēmienus un materiālus, kas nodrošina projektā paredzēto izturību pret koroziju. 

Atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojuma caurulēm vai piederumiem.

Caurules ir jāaprīko ar nepieciešamo ventilāciju, skalošanu un paraugu ņemšanas vietām. Atgaisošanas vārstus apkopo vienā grupā, un tie ir jāaprīko ar parasto izliešanas ierīci un noteci uz drenāžu.

Projektējot noteces ceļus, ir jāņem vērā hidrauliskais trieciens.

Visas noteces caurules, kas ir pievienotas galvenajai caurulei, ir jāpievieno slīpi pie galvenās caurules, lai izliešana notiktu galvenās caurules plūsmas virzienā. Visām noteces caurulēm ir jābūt atbilstīgam kritumam attiecībā pret izliešanas galiem.

Katrai drenāžas tvertnē ieejošajai caurulei ir jāpiestiprina marķējums, kur norādīts noteces avots.

Cauruļu balsta struktūrai ir jābūt tādai, lai katlumājas darbības laikā nerastos bīstamas vibrācijas. Ir jāņem vērā cauruļvadu kustības dīkstāves laikā (aukstas) un parastās darbības laikā (karstas). Svarīgākajām caurulēm ir jānodrošina regulējamas atsperu vai pastāvīgā spēka atbalsta konstrukcijas, norādot to izvietojumu. Balstus nedrīkst piemetināt pie stabu apakšējā atloka.

Caurules un aprīkojums ir jābalsta tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un savienoties. Balsti jāprojektē tā, lai, noņemot vienu balstu, slodze tiktu droši sadalīta uz pārējiem balstiem, un jebkuru cauruli, vārstu vai aprīkojuma daļu var noņemt, netraucējot pārējai cauruļvadu sistēmai. Visi augstspiediena tvaika cauruļu un citu karsto cauruļu balsti ir jāizgatavo no tāda paša materiāla kā caurule un jāpievieno tieši caurulei.

Visas augstspiediena noteces caurules pie drenāžas vārstiem un noteces caurules ir jāprojektē tādam pašam spiedienam un temperatūrai kā vārstus, caurule vai tvertne, kurā tās ieplūst, un tām ir jāveic tādas pašas pārbaudes. 

 2.19. Sūkņi

Pretendentam ir jānodrošina visi sūkņi un to komplektējošas sastāvdaļas, lai nodrošināt katlumājas darbību saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

1. Pretendentam ir jāpielāgo sūkņu parametri cauruļu sistēmas tīklam, lai panāktu sūkņu darbības lielāko efektivitāti un drošību.
2. Jānodrošina iespēja ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkuros ekspluatācijas apstākļos bez īpašiem drošības pasākumiem, piemēram, izliešanas vai uzsildīšanas.
3. Mehānisko blīvju kalpošanas laikam jābūt ne mazākam par 20 000 darba stundām un 40 000 darba stundām gultņiem.
4. Lai novērstu vibrācijas problēmas, visi lielie sūkņi ir jānovieto uz atsevišķiem pamatiem.
5. Lāpstiņritenim ir jābūt viegli noņemamam no sūkņa korpusa, lai sūknis nebūtu jāpārvieto, un ar minimālu demontāžas darbu, lai to atslēgtu no cauruļvadiem.
6. Sūkņa konstrukcijai ir jānodrošina, lai dažādas padziļinājumu, tapu un korķu grupas vienmēr būtu izlīdzinātas, un lai visas dilstošās detaļas varētu viegli nomainīt. Sastāvdaļas ir jāapzīmē ar ražotāja numuru, un tur, kur netiek izmantoti korķi, jāapzīmē pareizai montāžai. Sūkņa korpusam un lāpstiņritenim ir noņemami nodiluma kompensācijas gredzeni.
7. Vietās, kur ir vajadzīgi eļļošanas punkti, tie ir jāaprīko ar izņemamiem, skrūvējamiem korķiem, kuriem iespējams piekļūt, nenoņemot aizsargierīces.
8. Gultņos, kuriem ir vajadzīga pastāvīga eļļotāja padeve, ir jāiestrādā šīs padeves pārraudzības līdzekļi vai nu ar plūsmas, vai temperatūras palīdzību atkarībā no gultņa veida; katrai gultņa eļļotāja padeves vietai vai korpusam ir jāpierīko atsevišķa pārraudzības ierīce. Taču šāda izmēra iekārtai vēlamais risinājums ir gultņi ar smērvielas lubrikāciju.
9. Ja ir vajadzīgs blīvēšanas ūdens, sūkņi ir jāaizsargā pret blīvēšanas ūdens zudumiem.
10. Materiāli ir jāizvēlas īpaši uzmanīgi, lai novērstu sacietēšanu un elektrolīzi starp vārpstas uzmavu un blīvju mehāniskajām daļām, it sevišķi, ja attiecīgajā ciklā ir paredzēti ilgi dīkstāves periodi, kā tas ir gaidīšanas režīmā vai trieciena sūknēšanā.
11. Sūkņa korpusa augstākajā punktā ir jāierīko manuāls gaisa izlaišanas ventilis ar noņemamu rokturi vai automātisks gaisa izlaišanas vārsts ar attiecīgi bloķējamu izolāciju.
12. Katram sūknim ir jābūt ierīcēm tā pacelšanai un demontāžai, piemēram, pacelšanas svirām apkopes vajadzībām.
13. Jāparedz divi sūkņi,  viens darba, otrs rezerves.

2.20. Vārsti un citas ierīces

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības:

1. Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim.
2. Visu vienādu izmēru un darbības mērķu vārstiem jābūt no viena ražotāja. Turklāt tiem un visiem to komponentiem jābūt savstarpēji apmaināmiem/savienojamiem.
3. Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotiem ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz apkopes platformām. Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules.
4. Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir paredzēti.
5. Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātiem tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai darbībai un tā blīvumam.
6. Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai. Lielākiem vārstiem (piem., katla drošības vārstiem) konstruktīvi jāparedz krāna, vai pacēlāja lietošanu apkopes laikā. Kad tas nepieciešams, vārstam jābūt aprīkotam ar pagarinātu vārpstu. Vārsta rokrats nedrīkst būt augstāks par 1 700 mm virs darbināšanas līmeņa.
7. Vārsti, kas lielāki par DN 400 jāaprīko ar piedziņas mehānismu.
8. Normālā ekspluatācijā, palaišanas un apturēšanas darbībās darbināmie vārsti jāaprīko ar piedziņas mehānismu (izņēmumi no šiem noteikumiem ir apkopes vārsti, kurus lieto iekārtu izolācijai, kā arī uzpildīšanas, drenāžas un ventilācijas vārsti).
9. Katram vārstam jābūt skaidri salasāmiem vārsta identifikācijas numuram un atzīmēm par “AIZVĒRTS-ATVĒRTS” pozīcijām ar rādītājbultām, un lokāliem pozīciju indikatoriem (tāpat arī visiem pneimatiskajiem vārstiem jābūt šiem pozīciju indikatoriem).
10. Lai aizvērtu vārstus, vārstu rokratu rotācijas virzienam (skatoties uz rokratu) jābūt pulksteņrādītāja virzienā.
11. Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem katlumājas vadības sistēmā (SKS) vadības telpā. Tāpat visiem attāli kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem Programmējamā Kontrolierī/ SKS.
12. Piedziņā jābūt iebūvētai kontrolei un aizsardzībai. Uz pašas piedziņas jābūt paredzētam arī manuālai kontroles iespējai. Elektriskā vārsta un piedziņas salāgojumam jābūt tādam, lai piedziņa nenodara bojājumus vārstam pat tad, ja tas tiek nepareizi vadīts pie 10% pārsprieguma. Jābūt ieregulējamam griezes momenta slēdzim abos virzienos, lai novērstu bojājumus iesprūšanas gadījumā.
13. Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem. 

14. Stipras kavitācijas gadījumā vadības vārstiem jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa.
15. Augstspiediena aizbīdņu vārstu pārsegiem jābūt pašblīvējošas konstrukcijas.
16. Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu.
17. Ieplūdes un Izplūdes sprauslām lodveida vārstiem jābūt izvietotām uz vārsta ietvara centra līnijas.
18. Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai.
19. Piedziņām jābūt nodrošinātām ar pretkondensāta sildītājiem, ja tie uzstādīti ārpus telpām.
20. Elektriskajām piedziņām jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav iespējama tvaika vai ūdens noplūde no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks darbosies motors.
21. Visi izpūšanas un drošības vārsti ir jāaprīko ar efektīviem klusinātājiem, nodrošinot, lai klusinātājos neuzkrātos un nesasaltu ūdens.
22. Siltumtrases (tīkla) vārstu spiediena klase ir PN16. Vārstiem bez bojājumiem ir jāiztur spiediena starpība 16 bar uz pilnīgi aizvērta vārsta. Siltumtrases (tīkla) vārsti ir lodveida vārsti, tīkla sistēmā nav atļauts lietot tauriņveida vārstus.
23. Lodveida vārstiem, kas pārsniedz DN150, ir jābūt ar reduktoru
2.21. Termoizolācija

Pretendentam ir jāievēro šādas prasības:

1. Termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu (ja tāda standarta nav, tad saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu).
2. Izolācijas materiālu biezumu nosaka, ņemot vērā ekspluatācijas gaitā visekonomiskāko risinājumu visam kalpošanas laikam.
3. Visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai bez materiāla bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā.
4. Vārstu kamerām un lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem. Tas pats attiecas uz regulāri pārbaudāmām katla daļām un arī vārstiem. Demontējamās izolācijas kārbas ir jānostiprina. Jānodrošina iespēja nomainīt temperatūras termoelementus, neizjaucot izolāciju.
5. Karsto cauruļu savienojuma vietas (piemēram, drošības vārstu izpūšanas caurules, noslēgvārsts) arī ir jāizolē. Vietās, kur piekļuve pie noslēgvārstiem vai citām izolējamām iekārtām ir vairakkārt nepieciešamā darbībās rezultātā, tad ir pieļaujami speciālie krāsojāmies pārklājuma materiāli, kuri nodrošina nepieciešamo temperatūru pie virsmas. Jāņem vērā katla/ korpusa materiāla aizdegšanās risks un jālieto nedegošs izolācijas materiāls.
6. Temperatūra pie termoizolācijas nedrīkst pārsniegt 45°C. Tas samazina siltuma zudumus un nodrošina personāla aizsardzību.
7. Personāla aizsardzības nolūkos ir jāizolē karsto cauruļu daļas (drošības vārstu izpūšanas caurules utt.), kurām cilvēks var nejauši pieskarties. 

8. Katla izolācijai ir jālieto ne mazāk kā divas kārtas izolācijas vates, un atsevišķu kārtu savienojuma vietām ir jāpārklājas. Siltumizolācijai lieto cieto alumīnija pārklājumu (izņemot ēkas apkures un ventilācijas sistēmas, kur pieļaujams mīkstais pārklājums).
9. Siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas rezultātā. 

10. Izolācijas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai montāžas laikā.
11. Cauruļvadu un tvertņu izolācijai lieto jau gatavus minerālvates elementus. Visu ārpus telpām esošo cauruļvadu, tvertņu, vārstu un stiprinājumu izolācija beigās jāpārklāj (piemēram, ar alumīnija vai galvanizētā tērauda loksnēm), nodrošinot pilnīgu izturību pret laika apstākļu iedarbību.
12. Ja caurules ir lielākas vai vienādas ar DN 50, tad vārstu kārbu un atloku kārbu šuvju vietas ir jānostiprina.
13. Azbesta lietošana nav pieļaujama nekādā gadījumā.
14. Aizliegta seglu izmantošana T-veida savienojumos.
 2.22. Virsmu apdare un krāsošana

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības un rekomendācijas:

1. Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā ar atbilstošiem Latvijas standartiem  un ISO standartiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem un ISO standartiem.

2. Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek neapstrādātas.

3. Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā.

 2.23. Ejas un kāpnes

Pretendentam jāņem vērā šādas prasības:

1. Ejām un kāpnēm jābūt konstruētām atbilstoši Latvijas rūpnieciskās drošības normatīviem (ražošanas process ir sertificēts) un tā, lai visas ekspluatācijai nepieciešamās vietas (piem., vārsti, mērītāji) ir viegli pieejami. 

2. Tērauda konstrukcijām jābūt izgatavotām atbilstoši Latvijas standartiem vai to ekvivalentam.

3. Tērauda izstrādājumiem, kuri ir karsta gaisa vai gāzes tuvumā, vai ir pakļauti siltuma radiācijai ir adekvāti jāaizsargā un jāizolē pēc ISO standartiem.

4. Uz darba pabeigšanas brīdi visām nepieciešamajām platformām un kāpnēm jābūt uzstādītām, lai nodrošinātu drošu piekļuvi visām iekārtām, vārstiem un instrumentiem.

5. Platformām jābūt konstruētām, lietojot karsti cinkota tērauda grīdas segumus atbilstošus Latvijas standartiem vai ISO, vai to ekvivalentiem, un jāatbilst sagaidāmajai ekspluatācijas slodzei. Grīdas segumam jābūt pieskrūvētam pie karkasa, lietojot nostiprinātas skrūves. Platformas karkasam un atbilstošajām skrūvēm un uzgriežņiem jābūt karsti cinkotiem. Skrūvju galviņa vienā plaknē ar platformas virsmu.
6. Avārijas izeju minimālajam platumam un minimālajam brīvajam augstumam šīm izejām jābūt atbilstošam piemērojamiem standartiem un LBN. Izejas ceļiem jābūt skaidri norādītiem ar krāsām, kas minētas attiecīgajās piemērojamās normās un standartos.

2.24. Telpu klasifikācija, projekti un kodēšana

Pretendentam kā minimums jāveic pētījums par visiem lielākajiem apdraudējumiem, kas saistīti ar katlumāju, lai parādītu, ka tie ir pietiekami kontrolēti, un jāveic Briesmu un Ekspluatācijas izpēti potenciāli bīstamām procesu sistēmām.

Pretendentam jānodrošina telpu/zonu saraksts un plāns, kas definē katlumājas zonu klasifikāciju. Zonu klasifikācijai jāietver visa nepieciešamā informācija par:

1. Temperatūrām (apkārt esošo, virsmu, iekšējo).
2. Putekļiem un ūdens apstākļiem.
3. Ugunsbīstamību.
4. Sprādzienbīstamību.
5. Elektrisko iekārtu prasībām (IEC 60079) vai to ekvivalentu.

Vērā ņemami gan parasti, gan ārkārtas apstākļi.

2.25. Kodēšanas sistēma

Visā katlu mājā ir jālieto KKS (starptautiskā tehniskās kodifikācijas sistēma) burtu un ciparu apzīmējuma kodi (vai ekvivalents jeb līdzvērtīga sistēma), tajā skaitā uz visiem rasējumiem un dokumentiem, un ir jāievēro kodējumu konsekvence. Pastāvīgi marķējumi tiks uzskatīti par šajā līgumā noteiktās piegādes daļu. Uz iekārtām, ko piegādā būvvietā, ir jābūt pagaidu marķējumam. 
2.26. Apakšuzņēmēji (atsevišķu būvdarbu veicēji)
Lai standartizētu piegādes, Pretendentam pēc iespējas jāiesaista specializētus apakšuzņēmējus dažādu iekārtu piegādēm (sūkņi, vārsti, enerģijas pārveidotāji, motori, kontroles mērinstrumenti), kā arī montāžas un katlumājas palaišanas vajadzībām.  Pretendentam ir jāsaņem Pasūtītāja piekrišana, ja viņš vēlas iesaistīt sava Iepirkuma piedāvājuma sarakstā neiekļautus apakšuzņēmējus/iekārtu piegādātājus. 
Pretendentam ir jāizmanto tikai to piegādātāju pakalpojumi, no kuriem nopirktās vai kuru izgatavotās iekārtas atbilst starptautiski atzītiem standartiem. 

Ja tomēr projektēšanas vai iedarbināšanas posmā izrādās, ka apakšuzņēmējs piegādāto iekārtu kvalitātes līmenis ir nepietiekami augsts, tās tiek nomainītas pret atbilstoša Pasūtītāja prasībām kvalitātes līmeņa citu iekārtu uz Pretendenta rēķina.
 2.27. Speciālie instrumenti un rezerves daļas

Piegādes apjomā ir jāiekļauj arī darbam un apkopei vajadzīgie speciālie instrumenti. Speciālie instrumenti ir instrumenti, kas paredzēti tieši piegādātajai iekārtas apkopei.

Piegādes apjomā ir iekļautas katlumājas palaišanai vajadzīgās rezerves daļas. Turklāt Pretendentam ir jāiesniedz arī trim (3) pirmajiem stacijas komerciālās ekspluatācijas gadiem vajadzīgo rezerves daļu saraksts (savlaicīgi, lai Pasūtītājs varētu pasūtīt šīs detaļas). 

2.28. Apkalpošanas un apkopes apsvērumi

Pretendents sniedz šādu informāciju par apkalpošanu un apkopi:

1. Katru gadu paredzamais katlumājas apstādināšanas laiks (5 gadiem).
2. Paredzamā iekārtu izgatavotāju iesaistīšana, galvenie darbi.
3. Paredzamās cilvēka stundas izgatavotājam; paredzamās cilvēka stundas vietējam darbaspēkam.
4. Pretendenta/Iekārtu ražotāja galvenie tarifi (EUR/cilvēka stunda) dažādām personāla kategorijām.
5. Paredzamā detaļu nomaiņa plānotās apstādināšanas laikā (piemēram, ārdi, utt.).
2.29. Meteoroloģiskie laika apstākļi

Projektējot iekārtas ir jāņem vērā šādi meteoroloģiskie laika apstākļi:

1. Ārgaisa temperatūra – robežās no -350C līdz +350C.
2. Maksimālais vēja ātrums – 45m/sek.

3. Nokrišņu daudzums – 700mm/gadā.

3. IEKĀRTAS UN MATERIĀLI
3.1. Kurināmā sadales un padeves ierīce

Kurināmā padeves sistēmai jāsastāv no maksimāli efektīvas hidrauliskās grīdas stumšanas sistēmas, kā arī no hidrauliskās padeves sistēmas uz kurtuvi. Kurināma padeves sistēmai ir jāatrodas zem nojumes. Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai. To atdalīšana jānodrošina pirms nokļūšanas padeves sistēmā. 

Pretendentam jāievērtē, ka kurināmā pieņemšanas punktam ir jābūt pietiekami lielam, lai spētu apkalpot autotransportu, kura piegādā kurināmo. 

Kurināmā padeves sistēmās, kas nodrošina kurināmā transportēšanu ir jābūt hidrauliski darbināmai. Grīdas stumšanas sistēma jādarbina ar hidrauliskiem cilindriem, stumjot (velkot) biomasu konveijera (ielādes mehānisma) virzienā. Savukārt uz katru katla iekārtu biomasa jānogādā ar neatkarīgu konveijeru. 
Konveijera konstrukcijā jāparedz tehnoloģija, kas novērš kurināmā aizdegšanās iespējamību ārpus kurtuves. Tehnoloģiskajā risinājumā jābūt sprinkleru sistēmai, ūdens termostatiskajam vārstam ar sensoru un ugunsdrošības termostatiskajam vārstam ar sensoru. 

Kustīgo grīdu darbībai jābūt kontrolējamai ar sensoru palīdzību, kas nosaka izejmateriālu daudzumu padeves mehānismā, lai nenotiktu padeves mehānisma pārlāde, kā arī jāparedz kustīgo grīdu slodzes kontrole, lai bloķēšanās vai pārslodzes gadījumā tā nebojātu citas saistītās tehnoloģiskās iekārtas. Projektējot kurināmā padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš faktam, ka kurināmais var būt dažāda veida un mitruma, saturot svešķermeņus, kuri nedrīkst radīt bojājumus pašai sistēmai un iespēju robežās neapturētu sistēmas darbību.

Pretendentam jāņem vērā sekojošas prasības:

1. Hidrauliskai grīdas stumšanas sistēmai un hidrauliskai sistēmai uz kurtuvi jābūt katram katlam savai. Kurināma padeves sistēmas var atrasties zem vienas nojumes. Piedāvājumā jāparedz operatīvā noliktava, kurai pēc tilpuma jānodrošina vismaz 120h darbība (5 diennaktis) automātiskā režīmā pie pilnas nominālās jaudas. Operatīvās noliktavas (m3 un ņemot vērā biršanas koeficientu) tilpuma sasniegšana veiktspējas testu laikā būs jānodemonstrē ar Pretendenta nodrošinātu frontālā iekrāvēja palīdzību (izkraušana 45° sagāzumā virs 4m augstuma).

2. Kurināmā apstrādes sistēmā ir kustīgā grīda un padeves sistēma(uz katru katlu atsevišķi). Iekrautā kurināmā kopējā masa uz kustīgajām grīdām ir pietiekama ne mazāk kā 36 stundām pie pilnas darba slodzes (noteikts kurināmajam ar 55 % mitrumu).
3. Kurināmā padeves konveijeram jābūt darbināmam hidrauliski. Skrūves tipa konveijers nav pieļaujams.
4. Ir jāparedz tiešo kurināma izkraušanu no autotransporta uz hidrauliskām grīdām.
5. Ielādes mehānismam ir jābūt aprīkotam ar negabarīta materiāla šķelšanas vai atdalīšanas sistēmu. Gadījumā, ja šie nejaušie gabali iziet cauri šai šķelšanas vai atdalīšanas sistēmai, tie nedrīkst nedz apturēt, ne sabojāt kurināmā padeves iekārtas, degkameru, vai pelnu izlādes sistēmu.
6. Jāizslēdz situācijas, kad kurināmā padeve tiek pārtraukta dēļ biomasas sasalšanas gabalos. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta, kā tas viņa projektā tiks nodrošināts.
7. Jābūt nodrošinātai automātiskai ugunsdzēsības sistēmai pret kurināmā atpakaļaizdegšanos no kurtuves puses (ūdens smidzināšanas sistēma).
8. Viena grīdas stumšanas sistēmas darbināšanas stieņa vai tās hidrauliskā cilindra bojājuma gadījumā atlikušajiem stieņiem jānodrošina normāla kurināmā padevi no hidrauliskām grīdām uz bīdītāju.
9. Jānodrošina mitrināšanas sistēmas ļoti sausam kurināmam (zem 30%).

3.2. Sadedzināšanas iekārta

Prasības ar šķeldu kurināmam katlam 

Kurināmo sadedzina ārdu kurtuvē, iegūstot procesam vajadzīgo siltumu. Katrai no divām kurtuvēm jāatbilst šādām prasībām:

1. Kurināmo padod tieši uz ārdiem no hidrauliskā bīdītāja. Kurtuvei ir jādarbojas bez ierobežojumiem ar visiem specifikācijā minētajiem kurināmajiem. Iepirkuma piedāvājumā ir jāiekļauj kurināmā termiskā diagramma, norādot kurināmā patēriņu un kurtuves termisko slodzi, kā arī kurināmā kaloriju vērtību funkciju. Termiskajā diagrammā ir jāparāda šādas līknes:

a) vidējais projektētais kurināmais;

b) kurināmais ar viszemāko kaloritāti, kas joprojām spēj panākt kurtuves 100 % slodzi;

c) kurināmais ar visaugstāko kaloritāti (bez kurināmā mitrināšanas);

2. Katlam ir jādarbojas bez tīrīšanas ne mazāk kā 6 mēnešus, kā kurināmo izmantojot šķeldu.  

3. Kurtuves degšanas minimālajai slodzei ir jābūt ne augstākai par 25 % (pilnīgi automātiskā režīmā).
4. Kurtuvi mūrē no ugunsizturīgiem ķieģeļiem vai cita līdzvērtīga pēc ekspluatācijas īpašībām materiāla. Betons nav pieļaujams.  Pretendentam ir jānorāda kurtuves galvenajā un sekundārajā zonā lietoto materiālu ugunsizturības klase. Ugunsizturīgo materiālu klājumus uz vietas uzstāda kvalificēts vai kurtuves piegādātāja apstiprināts personāls.
5. Ārdiem jābūt CE marķējumam. 

6. Ārdu konstrukcijai jābalstās uz ūdens dzesējamās konstrukcijas, lai nodrošinātu ārdu nemainīgu temperatūru, kas savukārt novērš  ārdu apaugšanu ar sārņiem.
7. Kurināmā sadegšana notiek uz ārdu nekustīgās konstrukcijas. Ārdu un kurtuves konstrukcijām jātiek dzesētām ar visu kopējo ūdens apjomu, kas ienāk no siltumtīkliem. Nekustīgo ārdu konstrukcijai jābūt visā kurtuves garumā un kurināmā padevei jābūt nodrošinātai ar kustīgu konstrukciju starp ārdiem. Kustību ārdos nodrošina hidrauliskie cilindri un hidrauliskie sūkņi. Ārdiem jābūt sadalītiem atsevišķās zonās, kurās kurināmā padeve tiek regulēta neatkarīgi viena no otras, automātiskā režīmā, lai nodrošinātu pilnīgu kurināmā sadegšanu visā kurtuvē. 

8. Kurtuves konstrukcijai jābūt projektētai, lai maksimālā termiskā slodze tiktu sasniegta ar kurināmā slodzi uz ārdiem ne vairāk kā 300 kg/m2 stundā.

9. Piedāvātajai kurtuves konstrukcijai jānodrošina iespēja nomainīt ārdus, neizjaucot pašu kurtuvi.
10. Ārdiem jābūt ne mazāk kā 5 gadu garantijai. Pretendentam ir jāapraksta ārdu apkopes plāns visā to kalpošanas laikā.
11. Ārdu materiāla sastāvā jābūt ne mazāk kā  27 % hroma (tas jānorāda pretendentam).
12. Kurtuvē ir jābūt vairākiem ceļiem, lai pēc iespējas novērstu pelnu izkļūšanu no kurtuves un pelnu pielipšanu pie katla aukstajām virsmām. Ir pieļaujamas arī ciklona kurtuves, kas atbilst tādiem pašiem principiem.
13. Termiskā slodze uz ārdiem nedrīkst pārsniegt 600 kW/m² .
14. Jānodrošina, lai pelnos esošā nesadegušā oglekļa daudzums nepārsniedz 3 % arī darbojoties ar ļoti mitru kurināmo.
15. Dūmgāzes temperatūra kurtuvē nedrīkst pārsniegt 900°C, lai novērstu kaitīgo piesārņotāju veidošanos un pelnu sakušanu kurtuvē, kā arī pagarinātu kurtuves elementu kalpošanas laiku.
16. Kurināmā augstums uz ārdiem ir jāpārrauga un jāvada automātiski. 

17. Kurtuves darbību nedrīkst ietekmēt svešķermeņi, kas nejauši var nonākt kurināmā padeves sistēmā no atdalīšanas sistēmas (piemēram, metāla gabali, smiltis, akmeņi utt.). Tas pats attiecas arī uz pelnu novākšanas sistēmu.
18. Visi ventilatori, kas paredzēti primārajai un sekundārajai gaisa pievadīšanai, kā arī dūmgāzes recirkulācijai, darbojas ar motoriem ar frekvences pārveidotājiem.
19. Primārā gaisa daudzumam jābūt atsevišķi kontrolētam vismaz trīs kurtuves zonām: kurināmā degšanas sākuma, vidus un beigu zonā.
20. Gaisa un dūmgāzes recirkulācijas vārstiem (gan apturēšanas, gan regulēšanas) ir servodzinēji (manuāli ieslēdzami dzinēji nav pieļaujami). Var būt attaisnojami izņēmumi attiecībā uz dzinējiem, ko nelieto degšanas vadībai.
21. Iepirkuma piedāvājumā norāda kurtuves aizdedzināšanas veidu un ilgumu.
22. Ūdens sildāmajam katlam jābūt vertikālās konstrukcijas ar atveramu apakšdaļu.
23. Ūdens sildāmajam katlam jābūt projektētam, izgatavotam un apstiprinātam saskaņā ar PED 97/23/EC moduli G vai B+F (vai ekvivalentu).
Iepirkuma piedāvājumā pretendents norāda laiku, cik ilgi kurtuve var uzturēt siltumu, ja kurtuvē ir pārtraukta gaisa padeve, un tādējādi ir iespējama atkārtota aizdedzināšana, atjaunojot tikai gaisa un kurināmā padevi (bez manuālas aizdedzināšanas) – ja to pieļauj kurtuves piegādātājs; Primārā gaisa padeves sistēmā padodamā gaisa daudzums tiek regulēts ar ventilatoru palīdzību, kas aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Pirms gaisa padošanas uz kurtuvi tas tiek iepriekš uzsildīts siltummaiņos (gaisa priekšsildītājos) un tos ir jāaprīko ar automātisku tīrīšanas sistēmu. Šai sistēmai ir jānodrošina caurules tīrīšana visā garumā (nevis tikai caurules daļas tīrīšana). Sistēma jāapraksta iepirkuma piedāvājumā. Padodamā gaisa daudzums katrai kurtuves zonai tiek ieregulēts individuāli.

Sekundārā gaisa padeves sistēmā padodamā gaisa daudzums tiek regulēts ar ventilatoru palīdzību, kas aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Padodamā gaisa daudzums katrai kurtuves zonai tiek ieregulēts individuāli. 

Prasības granulu katlam (biomasas katls, kā galveno kurināmo materiālu izmantojot granulas)
Jāveic automatizēta granulu apkures katla ar jaudu 500 kW un vairāk komplektā ar automātiskajiem degļiem montāža. Granulu katlam jāatbilst DIN EN 303-5, 5.klasei. Darba temperatūras režīms 70 – 90C0Katla darba lietderības koeficients – 80 – 90%. Apkures katls nodrošina dažāda veida biomasas efektīvu sadedzināšanu – granulas, šķelda, zāģu skaidas, graudi.
Granulu tvertnei jābūt ar tilpumu nepārtrauktai 6 dienu darbībai.

Paredzēt attālinātu katla vadību.

3.3. Pelnu novākšanas ierīce

Jānodrošina automātiska pelnu novākšanas sistēma gan no kurtuves apakšas, gan no multiciklona. 

Jāievēro šādas prasības:

1. Katram katlam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai.
2. Pelnu novākšanas sistēmai ir jābūt sausai.
3. Pelnu novākšanas sistēma ir jāprojektē tā, lai novērstu putēšanu ēkā un katlu telpā. Lidojošo pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt gāzu necaurlaidīgai.
4. Pelnu novākšanas sistēma savāc pelnus divos atsevišķos slēgtos konteineros: apakšējiem pelniem kurtuvei/ēm un ciklonam katram no katliem.
5. Jāiekļauj vismaz 2 atsevišķus konteinerus, kuriem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiālā ar tilpumu ne mazāk kā 7 m3 katrs.
6. Visiem objektiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā apstrādes un atdalīšanas sistēmai, ir jāspēj iziet cauri kurtuvei un pelnu apstrādes sistēmai, nebloķējot un nebojājot to.
7. Ja tiek lietota ar ķēdi darbināma sistēma, piegādes apjomā ir jāiekļauj rezerves ķēde.

3.4. Dūmgāzes apstrādes iekārta

Dūmgāzes apstrādes iekārtu veido multiciklons, dūmgāzes ventilators, kā arī dūmgāzes recirkulācija uz kurtuvi.

Jāievēro šādas prasības:

1. Multiciklons nodrošina pilnīgi nepārtrauktu darbību bez nepieciešamības to apstādināt tīrīšanai un apkopei.
2. Jānodrošina inspekcijas lūkas multiciklona un gāzes vadu pārbaudei.
3. Pelnu apstrādes sistēma automātiski savāc pelnus no multiciklona pelnu konteinerā;

4. Dūmgāzes ventilatoru darbina motors ar frekvences pārveidotāju.
5. Jāparedz vieta elektrostatiskajam filtram, lai nākotnē to uzstādot vēl vairāk varētu samazināt emisijas.
6. Ir jābūt diviem dūmgāzes recirkulācijas ceļiem atpakaļ uz kurtuvi, lai nodrošinātu labāku degšanas kontroli, samazinātu emisiju un zaudējumus, ko rada dūmgāzes.
7. Jālieto korozijas aizsardzības līdzekļi, lai pasargātu dūmgāzes sistēmu no korozijas.
3.5. Centrālapkures sistēma

Kandavas pilsētā siltumapgāde tiek nodrošināta ar katlumāju palīdzību, par kurināmo izmantojot malku un kurināmo koksni, gāzi, kā rezerves kurināmo var izmantot ogles. Siltumapgādi Kandavas pilsētā nodrošina vairākas nelielas katlumājas - Dārza ielā, Ķiršu ielā un Ozolu ielā. Doto katlumāju kopējā jauda ir ap 2,5 MW. Kā arī ir ierīkotas atsevišķas katlumājas daudzdzīvokļu mājās un skolās. 

Ūdenssildāmie katli ar jaudu 2,5 MW šķeldai un 0,5 MW biomasai tiks uzstādīts esošā rekonstruētā katlumājā Skolas ielā 18. Lai nosegtu pieprasīto siltumslodzi, turpmāk tiek paredzēts, ka jaunā biomasas katlumāja strādās sekojoši: vasarā – granulu katls (biomasas katls, kā galveno kurināmo materiālu izmantojot granulas), apkures sezonā – ūdenssildāmais šķeldas katls, pīķa slodzes periodus nosedzot ar koksnes granulu katlu. 

Pārējās esošās katlumājas un lokālie siltumavoti tiks likvidēti vai iekonservēti, izņemot Talsu ielas 18A, Kandavā katlumāju, kas tiek sagatavota, kā rezerves katlu māja. Pretendentam paredzēt  katlu māju Talsu ielā 18A, Kandavā,  sagatavot, kā rezerves katlu māju, neparedzētiem gadījumiem. 
Pretendentam nodrošināt esošo Skolas ielā 18, Kandavā katlu darbību līdz izprojektētās katlumājas nodošanai ekspluatācijā, nodrošinot siltumenerģijas padevi uz blakusesošajām ēkām..
Pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamās iekārtas (sūkņu, frekvenču pārveidotāji, cauruļvadi, hidrauliskie atdalītāji, siltummaiņi), ja tie būs nepieciešami, kā arī Pretendentam ir jāapzina esošā 2015. gadā plānotā siltumtrases rekonstrukcija Kandavas pilsētā,  lai visa vienota sistēma darbotos efektīvi.  Precīzāki aprēķini jāveic Pretendentam. 
Katla apjomā ir jābūt:

1. Ūdens plūsmas regulatoram, kas uzturēs tīkla ūdens plūsmu saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
2. Recirkulācijas sūknim, kas uzturēs, nodrošinās ūdens plūsmu katla palaišanas laikā, vai katla ieejas temperatūru, saskaņā ar katla ražotāja norādījumiem.
3. Temperatūras sensoriem, lai uzturētu katlumājas izejas temperatūru.
4. Jābūt sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu neparedzētas elektroapgādes vai plūsmas pārtraukšanas gadījumā.
5. Siltumkatla konstrukcijai jāļauj izpildīt arī manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt aprakstītam piedāvājumā).
6. Katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēma un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir nepieciešams.
7. Ūdenssildāmais katlam ir jābūt aprīkotam ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām.

Katlumājai ir jānodrošina centrālapkures maksimālā turpgaitas temperatūra 110°C.  

Katram katlam ir jābūt nodrošinātam ar vienu 100% recirkulācijas sūkni, kura uzdevums būtu, atkarībā no režīma, uzturēt nepieciešamu plūsmu caur katlu un katla ieejas temperatūru. Tāpat ir jābūt katlu pārplūdes līnijai, lai uzturētu nepieciešamības gadījumā izejas temperatūru. 

Tīkla padeves un atgriešanās spiedieni ir:

Padeve

5 +/- 1  bar(g)

Atgriešanās
2 +/- 1 bar(g)

Jānodrošina komercklases siltuma mērierīces. Visas šo mērierīču noteiktās vērtības (tajā skaitā plūsmu un temperatūras) paziņo uz PLC.

Precīzāki aprēķini jāveic Pretendentam. 

3.5.1. Siltumtrases sistēmas ūdens kvalitāte 

Centrālapkures ūdens galvenie parametri ir šādi:

1. O2 < 0,05 mg/l

2. Eļļas produkti < 1 mg/l

3. Hlorīdi (Cl-) < 50 mg/l

4. Fe3+ <0,5 mg/l

5. Oglekļa cietība  <500 mg-ekv/l

6. Cietās daļiņas < 5 mg/l

7. pH = 8.5-9.5

8. Hloridu saturs ne vairāk ka 50 mg/l, ja siltumtīklos ir no nerūsējošā tērauda izgatavotas konstrukcijas, piem. plākšņa tipa siltummaiņi.

3.5.2. Saspiestā gaisa sistēma

Saspiestā gaisa sistēma piegādā saspiesto gaisu mērierīcēm un procesiem, kuriem tas nepieciešams. Saspiestais gaiss ir jāfiltrē un jāžāvē. 
Gaisa kompresoriem un gaisa žāvētājiem ir jābūt dublējošiem. Gaisa uztvērējā jābūt pietiekamam gaisa daudzumam ne mazāk kā 10 minūšu darbībai. Ja strādājošs kompresors apstāsies vai sistēmā būs zems spiediens, jāpadod trauksme uz katlu PLC, un automātiski jāieslēdz rezerves kompresors.Atsevišķa kļūda saspiestā gaisa sistēmā nedrīkst traucēt sistēmas darbību.

3.5.3.
Konservēšanas sistēma

Piegādes apjomā ir jāiekļauj visi līdzekļi stacijas iekonservēšanai (piemēram, žāvēšanas ierīce, slāpekļa pieslēgumi utt.). 

3.6. Elektroiekārtas

3.6.1. Vispārējais

Ir paredzams, ka katlumājas elektriskās iekārtas ietvers sekojošo (šis saraksts nav pilnīgs, piegādei jāietver visas iekārtas pilnīgai darbībai līdz pat pievienojuma punktiem):

1. Saskaņā ar A/S „Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem iekārtu un materiālu piegāde un montāža, lai nodrošināti katlumājas darbību (kabeļa izbūve līdz katlumājai, transformators utt.). 

2. Pašpatēriņu ar 0.4 kV paneļiem un avārijas barošanu ar dīzeļa ģeneratoru. Divi ievadi no dažādām kopnēm tiks nodrošinātas savienojumiem.
3. UPS mēr- un aizsardzības iekārtu darbināšanai.
4. Avārijas dīzeļģenerators (stacijas drošās apstāšanas nodrošināšanai stacijas neizsalšanas nodrošināšanai aukstā laikā, UPS, avārijas apgaismojumam).
5. Mērīšanas un aizsardzības ierīces utt.
6. Kabeļus, to piederumus utt.

Iekārtām jāatbilst saistošajām Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas (IEC) publikācijām vai to ekvivalentam. SEK rekomendāciju trūkuma gadījumā citas labi zināmas starptautiskas vai valsts normas (ISO CENELEC, Latvijas vai ES standarts, SFS, VDE, DIN, IEE, IEEE), vai to ekvivalenti ir jālieto nodrošinātajām iekārtām. 

Ja pieslēgums tiks realizēts ar diviem ievadiem, ikdienā strādā viens no katlumājas 0.4 kV ievadiem, otrs atrodas rezervē. Gadījumā, ja pazūd spriegums vienā no ievadiem, ir jābūt automātiskai pārslēgšanai uz otru ievadu. Tāpat, ir jābūt bloķēšanai pret vienlaicīgu ieslēgšanu.

3.6.2. Avārijas sistēma

Pretendentam savā piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj visas ierīces, kas aizsargā staciju neplānotas atslēgšanas gadījumā no tīkla (elektroenerģijas piegādes pārtraukums), piemēram, avārijas cirkulācijas sūkņi, avārijas apgaismojums, DC ierīces un baterijas. 

3.6.3. Mērījumu nolasīšana

Sekojošiem mērītājiem jābūt uzstādītiem:

1. Komercklases elektrības skaitītājs.
2. Komercklases siltumenerģijas skaitītājs.
3.6.4. Aizsardzības sistēma

Stacijai ir jābūt pašaizsargātai tā, lai neviena kļūda nevarētu sabojāt staciju un/vai izraisīt kļūdas tālāku izplatību, taču tajā pašā laikā nenotiktu nevajadzīga iekārtu apstāšanās.

3.6.5. Zemsprieguma maiņstrāvas sadales skapji un motoru kontroles centri

Galvenajiem paneļiem jāatrodas elektrosadales telpā. Mazākie sadales paneļi un mazie sadales skapji var būt izvietoti arī atbilstošās katlumājas zonās. Sadalēm, kas izvietotas katlumājas teritorijā, jābūt ietvertiem IP55 klases vai līdzvērtīgos korpusos. 

Galvenajām īpašībām jābūt:

1. Korpusa klasei atbilstoši zonas klasifikācijai.
2. Mazām jaudām var tikt izmantotas grupās sarindotas slēgiekārtas.

3.6.6. UPS iekārtas un DC sistēma

Visām vadības ierīcēm, kuras ir jūtīgas pret sprieguma traucējumiem,  ir jābūt pieslēgtiem pie UPS. 

Tiešās barošanas UPS ir aizliegti. Sistēmas SDL (vienlīniju diagramma) ir jāiekļauj iepirkuma piedāvājumā.

Akumulatori ir ar vārstiem regulējami akumulatori vai arī sausie akumulatori ar kalpošanas laiku ne mazāk kā 10 gadi. Akumulatoru klasei jābūt pietiekami augstai, lai nodrošinātu stacijas darbību un drošu apstādināšanu, ja pazūd AC elektroenerģijas avoti. Akumulatoru jaudai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas ne mazāk kā 1 stundu AC padeves zuduma gadījumā.

Pēc iespējas jāsamazina dažāda tipa un atsevišķu akumulatoru lietošana.

UPS ierīces ir paredzētas vadības un mērījumu loku apgādei, kur nav pieļaujami elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kā arī dažādas patērētāju sistēmas. Ierīci baro no 0.4 kV sadales daļas, ko darbina arī avārijas dīzeļģenerators, lai saglabātu autonomiju ilgstoša elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. 
3.6.7. AC motori

Motori ir pilnīgi norobežoti indukcijas motori, pašventilējoši, tos dzesē korpusa ventilācija vai gaiss – gaiss. 

Pievienojuma klase ir ne zemāka par IP54, kabeļu kārbām – IP55.

Motoriem ir jābūt kondensācijas novēršanas sildītājiem speciālās vietās.

Izolācijas materiālu klase ir F.

Motoriem jāsāk darboties pie 80 % sprieguma padeves, un tie nedrīkst apstāties, ja spriegums ir samazinājies līdz 70 % no nominālā padeves sprieguma.

3.6.8.
Frekvences pārveidotāji

Siltumtīkla sūknim, dūmgāžu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņu.

Tādai pat tehnoloģijai jābūt pielietotai arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar frekvences pārveidotājiem).

Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu. 

Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ.

3.6.9.
Kabeļi un kabeļu ceļi

Kabeļu renes izgatavo no materiāla, kas ir izturīgs pret koroziju (karsti galvanizēts). 

Kabeļi ir jāatdala, ciktāl tas ir praktiski iespējams, tā, lai ugunsgrēka vai jebkāda veida bojājumu gadījumā netiktu skarts vairāk nekā viens no divkāršajiem pievadiem uz iekārtu, kas ir ļoti svarīgi stacijas nepārtrauktai darbībai.

Visos kabeļu maršrutos ir jānovieto uguns barjeras tajās vietās, kur kabeļi iziet cauri sienām, kas atdala dažādas ugunsdrošības zonas. Kabeļu ieejas marķē abos galos.

Lai novērstu ieliekšanos, kabeļu renes ir jāatbalsta vismaz ik pa 300 mm.

Jāizstrādā stacijas standarts attiecībā uz pieļaujamajiem kabeļu veidiem. Tas nodrošinās vienotu lietojumu un iespējami ierobežos dažāda veida kabeļu izmantošanu. Jaudas palielinājuma nepieciešamības gadījumā, izmaksas sedz Pretendents.  
3.6.10.
Iezemēšanas sistēma

Apjomā iekļauta katlumājas zemējuma sistēma, kas sevī ietver pazemes zemesvadu tīklu, ēku konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās.

Katlumājas ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotājkompānijas prasībām un vispārpieņemtām normām.

Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto zemes avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša uzmanība jāvelta zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī.

Visām metāla iekārtām un konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla. 

Ēku, konstrukciju, skursteņu un laukuma zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši piemērojamiem Latvijas un Eiropas standartiem, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus.

3.6.11.
Elektroenerģijas sadale un apgaismojums, citi pakalpojumi

Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno katlumājas ierīču grupu, ventilācijas un apkures sistēmu, citu elektroierīču, katlumājas rozetes un ārējais un iekšējais apgaismojums. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo vietējo un starptautisko standartu prasības. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas indikācijas apgaismojums.

Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus teritorijas pie ēkas. Mazajām līdzstrāvas 230 V rozetēm jābūt uzstādītām pa visu katlumāju, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un minimālajai aizsardzības klasei IP55. Tāpat visā katlumājā jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm tā, lai maksimālais kabeļa garums nepārsniegtu 30 m.

3.7. Stacijas vadības sistēma

3.7.1. Vispārējais

Katlumājas automatizācijas līmenim jābūt augstam. Galvenie automatizācijas principi (tajā skaitā bezpersonu vadīšana) jau ir aprakstīti.

Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas. 

Tāpat jābūt iespējai un pārlūkot visu SKS informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) caur  Internetu  attālināti. Vissvarīgāko rūpnīcas statusu trauksmēm jābūt uzstādītām nosūtīšanai atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā (šīs iespējas jākonfigurē un jāpārbauda ekspluatācijas posmā). 

3.7.2.
Galvenā vadības telpa

Visi katlumājas parastās vadības un novērošanas uzdevumi (normāla darbība un slodzes variācija) var tikt izpildīti no galvenās vadības telpas vai attālināti. Visas siltuma ražošanas katlumājas galvenās vadības telpas atrašanās vieta ir jābūt projektējamā katlumājā. Vadības telpai jāparedz ventilācijas sistēma, kā arī kondicionēšana, lai nodrošinātu vadības sistēmai nepieciešamo klimatu un izvairītos no pārkaršanas iespējām. Telpai jābūt nodrošinātai pret putekļu piekļuvi no katlu telpas.

3.7.3. Automatizācija un procesi

Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

1. Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm.
2. Katlu un individuālu ierīču iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.).
3. Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence.
4. Trauksmes paziņošana.
5. Pašdiagnostika.
6. Interfeiss un būtisko iekārtu elektroapgādi.
7. Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālais tīkls (LAN) utt.
8. Programmēšanas funkcijas.

Tiek paredzēts, ka katlumājas Sadalītās kontroles sistēma (turpmāk tekstā - SKS) tieši vadīs kurtuvi, katlu un dažādas biomasas katlumājas sistēmas (piedāvājumā jāietver apraksts).
Šeit var būt arī citas pastāvīgās iekārtas (piemēram, gaisa kompresori) ar saviem kontrolieriem. Tiem jābūt savienotiem ar SKS ar pastāvīgiem signāliem, kā:

1. Iedarbināšanas-apturēšanas komandām.
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas stāvokļiem.
3. Atteice.

4. Vispārējā trauksme. 
3.7.4. SKS tipiskās funkcijas

Pretendentam jānosaka katras kontrolierīces loģiskās kategorijas tipiskās diagrammas/funkcijas. Turklāt, katrā kontrolierīces loģikā, signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem atbilstoši sekojošajam piedāvātam prioritāšu sarakstam:

1. Aizsardzības vadība.
2. Signālus savstarpējā bloķēšana.
3. Manuālā vadība.
4. Automātiskā vadība.

3.7.5. SKS kontroles funkcijas

Pretendentam jāņem vērā sekojošas prasības:

1. Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu operatora darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam.
2. Pārejām no viena darbības režīma uz kādu citu jānotiek ar automātiskajām izlīdzināšanas sistēmām un pārejas funkcijām (līdzena pārslēgšana).
3. SKS jānodrošina secīgas funkcijas saistītām ar Katlumājas palaišanu apturēšanu.
4. Visām automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī.

3.7.6. Trauksmes funkcija

Pretendentam jāņem vērā sekojošas prasības:

1. Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces.
2. Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem.
3. Trauksmju klātbūtnei trauksmju hronoloģiskajās video lapās jābūt izceltai, lietojot krāsu un gaismas signālus.

3.7.7. Aizsardzības funkcijas

Pretendentam jāņem vērā sekojošās prasības:

1. Vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un pašas katlumājas aizsardzību.
2. Aizsardzības funkcijām veltītajai aparatūrai jābūt īstenotai ar nepieciešamo rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību, ko pieprasa katlumāja.
3. Turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

3.7.8. Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

3.7.9. Kontroles un instrumentu (KI) kabeļi

Visiem KI kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. 

Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.

3.7.10. Cilvēka - mehānisma mijiedarbība

Pretendentam jāveic ekspluatācijas laka risku analīzi un saskaņā iespējamiem sistēmas, iekārtu un aprīkojumu avārijas riskiem, kā arī cilvēku iespējamiem riskiem apkalpojošā personāla veselībai un dzīvībai  jānodrošina visas nepieciešamas rīcību instrukcijas (piemēram: „Rīcību instrukcija avārijas gadījumā”). Instrukcijām jābūt noformētam grafiski un jāatrodas ciešā tuvumā risku vietām. Instrukcijās izmantotiem apzīmējumiem jābūt saderīgām ar iekārtu un ierīču marķējumu. 

Pretendentam jānodrošina ekspluatācijas instrukcijas, kur jābūt pieejamai trauksmju vispārējai apkopojumu lapai. 

3.8. Katlumājas pieņemšanas pārbaudes (FAT)

Pretendentam ir jāveic FAT pārbaudes. Testi, kas nepieciešami visu projekta dokumentācijā paredzēto funkcionālo rādītāju pārbaudei (programmatūra un aparatūra). 

Testa procedūrās ir iekļauti (piemērs):

Savienojamības tests - iezīmēt savienojamības rasējumu, lietojot dzeltenu marķieri.
Normālas darbības tests

Šajā testā pārbauda, vai vadības shēma pareizi darbojas normālos ekspluatācijas apstākļos, piemēram:

1. Vai vadāmierīces darbojas pareizos virzienos.
2. Attiecīgi tiek konfigurēti visi punkti, kas traucē vai ierobežo nepieciešamo funkcionalitāti.
3. Vai vadāmierīcēm ir pareizs normālais režīms.
4. Vadāmierīces tiek konfigurētas ar pareiziem atribūtiem, lai operatoriem atļautu/aizliegtu mainīt to režīmus.
5. Visi regulējumu PV [procesa mainīgo lielumu] aprēķini, kas ir normāls darbības daļa, tiek pareizi konfigurēti, piemēram, spiediena un temperatūras kompensācija, izlīdzināšana utt.
6. Vadības shēma tiek pareizi aktivizēta pēc tam, kad operators ir manuāli iesaistījies, piemēram, vadāmierīces vedēja/sekotāja uzstādījums, ja operators iejaucas, pārslēdzot sekojošo vadāmierīci manuālajā režīmā, ko vedējs nevar “likvidēt”. Piezīme. Šādā veidā pārbauda visus aktivizācijas ķēdes punktus.

Apstākļu noteikta darbība

Šajā testā pārbauda, vai vadības shēma pareizi reaģē tad, kad kaut kas notiek:

1. Ja virsroku ņem centralizētā vadība, tad attiecīgi jāmaina centralizētās vadības shēma un jāieslēdz parastās darbības vadības shēma.
2. Pārliecināties, vai veidojas visas vajadzīgās trauksmes.

Asociētās piedziņas kontrole

Tajā pārbauda visu detalizētajā projekta specifikācijā (DDS) norādīto papildu piedziņu vadības darbību;

1. Pārbauda, vai visi savienojumi ar vārstiem un motoriem ir konfigurēti saskaņā ar DDS;

2. Pārliecinieties, vai visas vadības shēmas, kas var kontrolēt arī piedziņu, sāk pareizi darboties, kad notiek savienojums.

Seriālā savienojuma signālu pārbaude

Visus signālus un vēlamās funkcijas pārbauda citu pēc citas, tiek apstiprinātas seriālā savienojuma komunikācijas un pārbaudītas kļūdu situācijas.

3.9. Testi stacijā

Pārbaudes stacijā veic, ievērojot uz vietas parastās drošības normas un pamatojoties uz pārbaužu plānu un Pasūtītāja apstiprinātu hronoloģisko grafiku.

Aukstie testi

Ja vadības sistēma vai automātikas loģika var izmantot elektrisko vai pneimatisko padevi, jāveic attiecīgie elektriskie un pneimatiskie savienojumi un jāuzstāda atbilstīgi devēji un servomotori. Aukstie testi nozīmē šādas darbības:

1. Pārbaudīt visu savienojumu montāžu un instalāciju, tajā skaitā savienojumus starp vadības sistēmām un ārējām sistēmām korpusa līmenī.
2. Vispārēja kalibrēšana un pārbaudes (servomotora griešanās virziens, devēja darbības virziens, vadības stacijas darbības virziens, monitora sliekšņu pārbaude, to drošības vārstu stāvokļa pārbaude, pie kuriem tiks pievienoti enerģijas pārveidotāji tipisku kļūdu gadījumā utt.).
3. Devēja kalibrēšana.
4. Pārbaudīt lietojumprogrammu (vadības, aizsardzības un uzraudzības funkcijas).

Sistēmas noregulēšana ar slodzi strādājošā stacijā

Kad aukstie testi ir pabeigti, pa vienai ieslēdz atsevišķas vadības sistēmas.


Šajā posmā jāiestata regulēšanas un automatizācijas parametri, lai nodrošinātu dažādu vadības loku vislabāko dinamisko reakciju jebkādos apstākļos.

Pirms nodošanas vienojas ar Pasūtītāju par testa protokola formātu.

3.10. Konstrukcijas darbi un būvdarbi

3.10.1.
Vispārējās prasības

Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, būvdarbus un montāžas darbus un projektēšanu, kas ir nepieciešami katlumājas kvalitatīvai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, starptautiskajiem standartiem un Pasūtītāja vēlmēm. Gadījumos, kad tiek pielietoti normatīvie akti un noteikumu nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem.

Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Katlumāja jāizvieto atvēlētā vietā, kas atbilst vietējās plānošanas institūcijas prasībām. Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču Pretendentam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa apstākļiem.

Ir ļoti svarīgi, lai katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt funkcionālam un jānodrošina katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības.

Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā.

3.10.2.
Projekta vispārējie kritēriji

Ēkas un struktūras projektē, paredzot, ka tās tiks ekspluatētas ne mazāk kā 25 gadus līdz nozīmīgam remontam vai galveno un sekundāro strukturālo elementu nomaiņai.

Projektā ir jāatspoguļo būves vietā parastie klimatiskie apstākļi, par kuriem var uzskatīt, ka tādi tie saglabāsies visā būves minimālajā kalpošanas laikā. 

Visām katlumājas daļām ir jābūt atbilstoša lieluma (tajā skaitā apgriešanās laukumi un piebraucamie ceļi), lai tajās būtu iespējams veikt iekārtu montāžu, ekspluatāciju, apkopi un nomaiņu.

Visas struktūras projektē un būvē tā, lai tās saglabātu stabilitāti visās būvniecības stadijās.

3.10.3.
Būvvietas izpēte

Pretendentam pašam ir jāveic novērtējums un papildu izpēte pēc saviem ieskatiem, lai iegūtu pietiekamu informāciju par grunts apstākļiem un tādējādi varētu projektēt jauno katlumāju un sagatavot atbilstošus būves pamatus un pazemes struktūras.

3.10.4.
Nojaukšanas un pārvietošanas darbi

Piedāvātajā katlumājas būvlaukumā atrodas dažas gan darbojošās, gan nedarbojošās inženierkomunikācijas, kurus nepieciešams demontēt, nojaukt vai pārvietot pirms jaunās katlumājas būvniecības uzsākšanas, ja tās atrodas jaunās būves vietā. Nojaukšanas un pārvietošanas darbus katlumājas teritorijā veic Pretendents.

3.10.5.
Pamati

Pamatus projektē un būvē, ņemot vērā ēkas/iekārtu slodzes un grunts apstākļus būvvietā.

Pamatu galīgo plānu pieņem, ņemot vērā grunts iepriekšējo izpēti ēku un struktūru precīzajā atrašanās vietā, lai nodrošinātu pamatu atbilstību tiem uzliktajām slodzēm.

Jānodrošina pietiekama gruntsūdens izolācija, lai novērstu tā iekļūšanu ēkā. Neraugoties uz to, pazemē esošo grīdu segums ir jāprojektē tā, lai savāktu ūdeni vienā katlumājas vietā, ja katlumājas ekspluatācijas gaitā tās hidroizolācija pasliktinātos (jātaisa traps).

3.10.6.
Katlumājas galvenā ēka

Visas iekārtas paredzēts novietot vienā ēkā. Netiek izvirzītas īpašas prasības attiecībā uz telpām personālam un inventāra uzglabāšanai, izņemot vienu telpu, kurai jābūt pielāgotai apkalpes personāla klātbūtnei. Katlumājas ēkai jābūt kompaktai, bet tajā pašā brīdī ergonomiskai.

Projektā jāiekļauj viena tualetes/mazgāšanās telpa un telpa laboratorijas nepieciešamībām.

3.10.7.
Arhitektoniskā/strukturālā apdare

Krāsu shēmas un arhitektūras izskats jāsaskaņo projektēšanas posmā. Risinājumam jābūt atbilstošam projektējamo ēku funkcionālajai nozīmei. 

3.10.8.
Ēku strukturālā koncepcija

Visas struktūras, kas atrodas zemāk par grīdas līmeni, tiks izgatavotas no dzelzsbetona.

Ēkām ar tērauda karkasu paredz jumtus un sienas ar metāla apšuvumu. Ēkām ar dzelzsbetona karkasu paredz jumtus un sienas ar metāla apšuvumu vai dzelzsbetona jumtus un betona/betona bloku/ķieģeļu sienas. Ēkām ar metāla karkasu, kas atrodas pie satiksmes zonām, paredz ne mazāk kā 1.6 m augstas betona perimetra sienas.
Visas tērauda balstu daļas, negalvanizētas margas un plāksnes ir jāaizsargā pret koroziju ar pārklājuma un dekoratīvā krāsojuma palīdzību, ko apstiprinājis Pasūtītājs.

Krāsas aizsardzība jāparedz ne mazāk kā 15 gadiem līdz pirmajam remontam. 

Apkalpošanas platformu režģi un kāpnes pie iekārtām var būt izgatavotas no nekrāsota galvanizētā tērauda un riflētām loksnēm.

3.10.9.
Grīdas

Grīdas var būt projektētas kā slīpi iekārtas plāksnes, iekārtas dzelzsbetona plāksnes vai tērauda režģi atbilstoši slodzei un lietošanas vajadzībām. Grīda ir jāpaceļ ne mazāk kā 150 mm virs ārējā grunts līmeņa. Jānodrošina atbilstīgas notekas un drenāža, lai novērstu ūdens sakrāšanos uz grīdas. Grīdas un sienas jānokrāso ar piemērotu krāsu. 
Operatora telpā antistatisks un iezemēts linolejs. Sapulču telpā, laboratorijā, biroja telpās un virtuvē linolejs ar paaugstinātu nodilumizturību. Grīdu materiālu un toņus saskaņot projektēšanas stadijā. Visās telpās jāparedz kājlīstes.

3.10.10. Sienu ārējais apšuvums

Galvenais apšuvuma materiāls ir krāsotas, profilētas metāla plāksnes rūpnīcas standarta krāsās, ko izvēlas Pasūtītājs. Atkarībā no vajadzības var izmantot patentētas sistēmas, kurās iekļauta akustiskā un/vai termoizolācija (presēta minerālvada ar biezumu ne zemāku par 100 mm). Apdari izvēlas, ņemot vērā noteikto kalpošanas laiku un ēkas ilgtermiņa pakļaušanu atmosfēras apstākļu iedarbībai un piesārņojumam.
3.10.11. Jumta apšuvums

Pretendents iesniedz priekšlikumus par jumta apšuvuma konstrukciju. Jumtā ir jāierīko lietus ūdens izejas, lai novērstu mitruma iekļūšanu telpās.

Ugunsdrošības nolūkos ap jumtu pēc vajadzības izvieto manuāli apkalpojamas dūmu ventilācijas lūkas.
3.10.12. Iekšējās sienas un šķērssienas

Vietās, kur tas nepieciešams būvniecības apsvērumu dēļ, skaņas izolācijai vai ugunsdrošībai, ir jābūt betona bloku sienām. Pārējās sienas var būt izgatavotas no viegliem paneļiem.

3.10.13. Durvis

Personāla un evakuācijas durvis un durvju aplodas ir izgatavotas galvenokārt no krāsota tērauda. Durvis, pie kurām piebrauc transports un kuras izmanto montāžas vajadzībām, ir saritināmo žalūziju veida durvis no tērauda ar automātiku, kas pārklāts ar plastmasu, vai salokāmie vārti ar durvīm personāla ieejai.

Durvīs ir jābūt slēdzenēm ar universālatslēgām un bezkontakta kartēm. 

3.10.14. Logi

Ir jāapsver iespēja nodrošināt dienasgaismu visā ēkā, atbilstoši ēkas funkcijām un akustiskajiem un estētiskajiem apsvērumiem.

3.10.15. Kāpnes

Visas kāpnes jāparedz slīpas, ar stabiliem kāpņu laukumiem. Vertikālās kāpnes var būt pieņemtas tikai kā avārijas kāpnes. Nodrošināt tehniskās kāpnes piekļuvei uz jumta.
3.10.16. Iekšējā apdare

Iekšējās ēku virsmu apdares jāizvēlas atbilstoši ēkas īpašajām prasībām, tās funkcijām, apdzīvotības un ekspluatācijas prasībām.

Pieļaujama tikai līdzīgos ekspluatācijas apstākļos sekmīgi aprobētu apdares materiālu izmantošana.

Cietajai apdarei jābūt nodrošinātai lielākajai grīdas daļai visās katlumājas zonās. Tai jānodrošina izturīga virsma, kas ir viegli kopjama. Vietās ar pastāvīgu transporta kustību, vai vietās ar eļļu vai ķimikāliju izlīšanas risku, grīdas jānodrošina ar atbilstošu virsmas cietības un ķimikāliju/ eļļu noturīgu apdari.

3.10.17. Aprīkojums un piederumi

Galvenajā ēkā ir jābūt pārvietojamajam griestu krānam ar pietiekamu celtspēju, lai nodrošinātu efektīvu apkopi (krāns nepieciešams katla lūkas vāka noņemšanai). Ja nepieciešams ir jāparedz divus krānus, katrai katliekārtai savu. Jānodrošina nepieciešamie speciālie instrumenti un ierīces iekārtu noņemšanai. 

3.10.18. Ārdarbi

3.10.18.1. Dūmenis

Katlumājai ir paredzēts viens dūmenis, kam ir divas atsevišķas dūmejas, ar dūmgāzes izplūšanas ātrumu <20 m/s projektētajos ekspluatācijas apstākļos. Dūmeņa augstumu ir jāaprēķina, taču jāņem vērā  Vides dienesta izvirzītas prasības.

Dūmenis tiks būvēts šādi:

1. Dūmenis būs brīvi stāvošs tērauda dūmenis ar nepieciešamajām atverēm, pievienojumiem un ieliktņiem, atsaitēm.
2. Ārējais apšuvums ar pietiekamu siltumizolāciju un pret koroziju noturīgs risinājums (krāsošana, nerūsošs materiāls – nerūsošais tērauds, apsildāma kondensāta drenāža ar pH kontroli utt.).
3. Pēc dūmgāzu kondensatora visām dūmejām, dūmvadienm utt. jābūt no ķīmiski noturīga nerūsējošā tērauda.
4. Dūmgāzu kondensatoriem jābūt komplektā ar apgaitas dūmejām, lai nodrošinātu dūmgāzu kondensatora profilaksi vai remontu. Pārslēgšana jāvar veikt elektromehāniski un manuālā režīmā.
Pretendentam jāveic dūmeņa augstuma aprēķins, atkarībā no savas piedāvātās tehnoloģijas, jāizstrādā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta aprēķins, un jāpiedāvā Pasūtītājam nepieciešama augstuma dūmenis.
3.10.18.2. Izrakumu apjomi

Pretendentam jāpiedāvā teritorijas līmenis, balstoties uz informāciju no teritorijas topogrāfijas, grunts izpētes un katlumājas galējā plānojuma.

Paredzēts, ka melnzemes augšējie slāņi tiks noņemti un aizvietoti ar blīvējamu materiālu.

Lieko pildījumu un nederīgos materiālus nogādā sertificētās atkritumu izgāztuvēs ārpus būvvietas.
Pretendentam ir jāsaņem atkritumu izvešanai vajadzīgās atļaujas pirms būvdarbu uzsākšanas.

 3.10.18.3. Ceļi un stāvlaukumi

Šī Līguma ietvaros jābūt iekļautiem asfaltētiem/betonētiem ceļiem zem nojumēm (kurināma padeves un sadales vietā un šķeldas uzglabāšanas noliktavā), asfaltēts laukums zem klajas debess kurināmā piegādei un pelnu konteineru izvešanai, kā arī asfaltētam piebraucamajam ceļam. 

3.10.18.4. Kabeļu un cauruļu tranšejas

Ēkā zemgrīdas kabeļiem un caurulēm jābūt tranšejās. Tranšejām jābūt projektētām un konstruētām tā, lai nodrošinātu adekvātu piekļuvi apkopes nolūkos. Tranšejām jābūt nodrošinātām ar noņemamām pastiprinātām plāksnēm. Elektriskie kabeļi var tikt ievietoti PVC vai ekvivalenta materiāla kabeļu kanālā. Kanāliem jābūt nodrošinātiem ar piemērotām, atbilstoši izvietotām apkopes lūkām.

3.10.18.5. Būvlaukuma sakārtošana

Sakārtošanas un labiekārtošanas darbi būvlaukuma robežās jāveic Pretendentam. 

3.10.18.6. Nožogojums

Pretendentam apjomā, ja nepieciešams, ir jāparedz būvniecības un iekārtu uzglabāšanas zonas pagaidu nožogošana. Pagaidu nožogojumam jābūt demontētam pēc būvniecības.

Jāparedz pastāvīgs teritorijas nožogojums, kā arī iebraucamo- izbraucamo vārti ar automātiku un gājēju vārti.
3.10.19. Ūdens un sanitārie pakalpojumi

3.10.19.1. Kanalizācija

Jānodrošina atsevišķa kanalizācijas sistēma “tīrā” virszemes ūdens notecei, sadzīves notekūdenim, eļļainam un ķīmiski piesārņotam ūdenim. Grīdas, ceļu un laukumu segumi ir jāklāj tā, lai ūdens varētu ietecēt attiecīgajā sistēmā.

Tīrais virszemes ūdens no jumtiem, grīdām, ceļiem un ierobežotās auto stāvvietas tiek novadīts pa kanalizācijas sistēmu atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Ūdens no pārklātajām zonām un grīdām, kurā, iespējams, ir nonākusi eļļa, pirms iekļūšanas kanalizācijas sistēmā tiek izvadīts cauri eļļas filtram. Caurules izgatavo no PVC vai līdzīga piemērota materiāla, izņemot katlumājas caurules, kurām jābūt no karstumizturīga materiāla.

Ķīmiski piesārņots notekūdens (ja tāds ir) no ūdens attīrīšanas stacijas tiek novadīts uz neitralizācijas šahtu, kur to attīra pirms izvadīšanas kanalizācijas sistēmā. 

Eļļas filtra konstrukcijai jānodrošina projektā paredzētās plūsmas caurtece pietiekami ilgu laiku, lai varētu atdalīt ogļūdeņradi un ūdeni. Filtrs ir jāizgatavo no GRP [stikla šķiedras plastikāts] vai cita līdzīga, piemērota un apstiprināta materiāla. Ir jābūt signālizācijai par eļļas ieplūšanu filtrā

3.10.19.2. Higiēna un santehnika

Higiēnas telpām un avārijas dušām (ja tādas ir) paredzēto ūdeni saņem no pilsētas ūdensapgādes sistēmas. Ūdens kolektora izbūve līdz pieslēguma punktam ir Pretendenta apjomā.

Sanitāro un mazgāšanās telpu tuvumā ir jānovieto izlietne un duša. Silto ūdeni šai izlietnei piegādā no siltā ūdens sagatavošanas sistēmas. .

Sanitārās kanalizācijas ūdens tiek aizvadīta pa kanalizācijas caurulēm uz pieslēguma punktu esošajai sistēmai. Kanalizācijas kolektora izbūve līdz pieslēguma punktam ir jāiekļauj Pretendenta apjomā.

 3.10.19.3. Citi ar ūdeni saistīti pakalpojumi

Iekārtu tehnoloģiskām vajadzībām, siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai un piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošanu. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt atbilstošai katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšanu).

3.10.19.4. Apkures un ventilācijas sistēmas

Projekta pamats

Apkures un ventilācijas sistēmu projekta pamatā ir šādi dati:

Gaisa temperatūra

ziemā


- 25oC

vasarā


+ 27oC 

Iekšējā temperatūra

procesa telpas


+ 10oC + 40oC

darba telpas


+ 20oC

vadības telpa


+ 21...26oC

automātikas telpā

+ 20...26oC

elektriskās sadales telpa
+ 15..35oC

Iekšējais mitrums

vadības telpa


+30...60 %

Tomēr jānodrošina, lai apkures un ventilācijas sistēma spētu uzturēt ēkā +10°C temperatūru pie gaisa temperatūras -25°C, neņemot vērā iekārtu radīto siltumu.

Apkure

Apkures sistēma ir ūdens apkures sistēma ar padeves un atgriešanas caurulēm. Elektriskās un automātikas telpu apsildei izmanto elektriskos paneļus. Sildelementi galvenokārt ir gaisa sildītāji ar ventilatoriem un rievotā tērauda plākšņu radiatoriem.

Apkures centru veido ūdens – ūdens siltummainis, cirkulējošā ūdens sūkņi (2x100%) un izplešanās tvertne. Ūdens temperatūra sistēmā atbilst norādītajai temperatūras līknei.

Apkures caurules ir izgatavotas no saskrūvētām tērauda caurulēm. Visām apkures caurulēm ir jābūt siltumizolētām, izņemot dažas īsas savienojuma caurules pie sildelementiem. Izolācijas materiāls ir polietilēns vai minerālvate. Izolāciju pārsedz ar metāla vai plastikāta loksnēm.

Ir jāparedz iespēja apkurināt ēku, ja nav pieejama ārejā elektrības padeve (barošana no dīzeļģeneratora)

Ventilācija

Ventilācijas sistēmai ir šādas funkcijas:

1. Nodrošināt svaigu gaisu darba telpās;

2. Kontrolēt gaisa mitrumu un temperatūru telpās;

3. Likvidēt pārmērīgo siltumu, ko rada procesa iekārtas;

4. Likvidēt kaitīgos dūmus un ķīmiskos izgarojumus;

5. Uzturēt atbilstīgas spiediena atšķirības starp dažādām telpām, lai novērstu putekļu un kaitīgo dūmu iekļūšanu.

Projektā paredzēt izbūvēt piespiedu ventilāciju - projektam jānodrošina visas telpas ventilācija, un ventilācijas izejai ir jābūt atbilstīgi klasificētai. Jānodrošina primārā un dublējošā trauksme, kas ziņo par ventilācijas pilnīgu zudumu.

Gaisu ņem no ārpuses, filtrē un sasilda. Jāuzstāda skaņas slāpētāji, lai novērstu pārmērīgu troksni tuvākajā apkārtnē. Izpūstais gaiss izplūst ar pārspiedienu vai to izpūš ārā jumta elektriskie ventilatori.

Ventilatori un gaisa pārvadi galvenokārt ir izgatavoti no galvanizēta tērauda. Gaisa pārvadi galvenokārt ir cirkulējoši. 

Ugunsgrēka gadījumā ventilācijas sistēmas tiek izslēgtas.

Elektronikas telpās, kur tas nepieciešams, uzstāda gaisa kondensēšanas/dzesēšanas ierīces. 

Elektriskās sadales telpas jāaprīko ar pārspiedienu.

Akumulatoru telpās ir atsevišķi izpūšanas ventilatori.

Apkures un ventilācijas sistēmas automatizācija

Apkures un ventilācijas ierīču vadības sistēma ir centralizēta sistēma ar datoru un printeri. Vadības sistēma atrodas galvenajā vadības telpā.

Sistēmai ir atbilstīgs programmnodrošinājums apkures un ventilācijas sistēmu darbībai un ēkas apsaimniekošanai. Krāsainos attēlos parāda šādus elementus:

1. Apkures un ventilācijas pielietošanas shēmas.
2. Ierīču attēlus (ventilatori, slāpētāji, dzesētāji utt., devēju, indikatoru un enerģijas pārveidotāju simboli (temperatūra, gaisa mitrums un spiediens)).
3. Animācijas simbolus (slāpētāja novietojums).

Sistēma nodrošina atskaišu iespēju, piemēram, reģistrētās trauksmes, operatora darba žurnāls utt. BMS [ēkas apsaimniekošanas sistēmas] datora darbības kļūdas gadījumā ir jānodrošina iespēja manuāli uzturēt ēkā pozitīvu temperatūru un novērst iekārtu bojājumus.

 3.10.19.5. Ugunsdrošība

Vispārējās prasības

Katlumāja ir jāaprīko ar piemērotām ugunsdrošības un uguns detektoru sistēmām, un tai ir jāatbilst ugunsdrošības normu un iespējamajām apdrošinātāju prasībām. 

Ugunsdzēsības sistēma ir šāda:

1. Atsevišķas ugunsdzēsības zonas.
2. Sprinkleru sistēmas ar stacionārām šļūtenēm (kur tas ir piemēroti).
3. Stacionāras appludināšanas sistēmas (kur tas ir piemēroti).
4. Ugunsgrēka trauksmes sistēmas.
5. Dūmu ventilācija.
6. Hidranti un saritināmās šļūtenes.
7. Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti.

Visu ugunsdzēšanas sistēmu konstrukcijai un instalācijai jāatbilst attiecīgajiem Latvijas noteikumiem. Jāparedz katlumājas apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija.

Atsevišķas ugunsdzēsības zonas

Katlumāja jāsadala atsevišķās ugunsdzēsības zonās. Īpaša uzmanība jāpievērš uguns barjerām un uguns iekļūšanas nosprostojumiem starpsienās un grīdās visā katlumājas ēkā. 

Sprinkleri ar stacionārām caurulēm/appludināšanas sistēmas

Šī sistēma ir hidraulisko grīdu un kurināmā padeves tehnoloģiskās sistēmas aizsardzības daļa. Sprinklerus ierīko arī citās vietās, ja to prasa Latvijas/Eiropas normas.

Dūmu ventilācija

Ēkas jumtā ir jāiemontē dūmu izplūdes vārsti (dubultie ugunsdzēsības vārsti). Dūmu ventilācijai izmanto dabisko ventilāciju, ko rada dūmu un gaisa temperatūras atšķirības.

Dūmu vārstus iedarbina paaugstinātā temperatūra ugunsgrēka laikā (izkausējams savienojums). Dūmu vārstus iespējams atvērt arī manuāli un no attālās vadības pults.

Dūmu vārstu kopējā platība ir aptuveni 1 % no katras zem tiem esošās ventilējamās telpas platības.

Ārējie hidranti un saritināmās šļūtenes

Saritināmās šļūtenes apakšstāvā izvieto tā, lai jebkuru ēkas vietu varētu aizsniegt vismaz divas ūdens strūklas.

Saritināmās šļūtenes uzstāda visos grīdu un apkalpošanas platformu līmeņos (katras aizsargātās kāpņu šahtas ārpusē) visā ēkas augstumā. Šīs šļūtenes apkalpo vietējais ugunsdzēšanas tīkls, lai nodrošinātu normālai darbībai nepieciešamo spiedienu.

Visapkārt katlumājai ir jāizvieto ārējie hidranti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ugunsdzēsības pasākumu pārskatam. 

Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti

Visās zonās pēc vajadzības izvieto ugunsdzēšamos aparātus.


Ugunsdzēšamo aparātu veidu nosaka iespējamie riski. Var izmantot šāda veida aparātus:

1. Sausā pulvera.
2. CO2
3. Ūdens/putu.

Ugunsdzēšamā ūdens padeve

Ūdeni ugunsgrēka dzēšanai piegādā no ūdens apgādes galvenā tīkla. Pieslēgumi pie ūdens apgādes tīkla ir Pretendenta apjomā. Ņemot vērā spiedienu ūdensvadā, nosaka, vai ir vajadzīgi spiediena sūkņi.

 3.10.19.6.Ārējais apgaismojums
Teritorijas apgaismojums paredzēts no atsevišķi stāvošiem gaismekļiem. Gaismekļu daudzums un konfigurāciju ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju.

 3.10.19.6. Informācijas un sakaru iekārtas

Interneta pieslēgumu un sakaru pieslēgumu ir jāprojektē jānodrošina saskaņā ar iekārtu tehniskajām specifikācijām. Visi pievadi  un iekārtas ir Pretendenta apjomā.

Katlumājas tehnoloģiski svarīgajos punktos ir jāparedz videonovērošanu. Tas ir nepieciešams galveno iekārtu darbības uzraudzībai, piemēram, sūkņiem, kurināma padošanas sistēmai,  kurtuves degšanas procesam un citiem. Daudzumu un izpildījumu ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju.

Katlumājas ārējā teritorijā ir jāparedz ārējo videonovērošanu, piemēram, vārtiem un perimetram. Daudzumu un izpildījumu ir jāprecizē projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju.

3.10.19.7. Izplešanās sistēma

  Projektā jāiekļauj katla kontūra cirkulācijas ūdens izplešanās iekārta, kas nodrošinātu ūdens tilpuma svārstības ,mainoties  siltumnesēja temperatūrai.
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